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图 表 名 称 图表号 页数 备 注

第一篇 总体设计

1 项目地理位置图 ZT-1 1

2 说明 ZT-2 67

长安路与周边支路

第二篇 道路工程

1 道路工程数量表 CADL-1 5

2 道路平面总体设计图 CADL-2 1

3 道路平面设计图 CADL-3 6

4 道路纵断面设计图 CADL-4 5

5 直线、曲线及转角表 CADL-5 1

6 路线逐桩坐标表 CADL-6 1

7 纵坡、竖曲线表 CADL-7 1

8 道路标准横断面图 CADL-8 3

9 一般路基设计图 CADL-9 1

10 路面结构设计图 CADL-10 12

11 侧平石大样图 CADL-11 1

12 人行过街及无障碍设计图 CADL-12 6

13 公交站台设计图 CADL-13 1

14 平面交叉一览表 CADL-14 1

15 交叉口平面设计图 CADL-15 1

16 雨水管钢板桩支护开挖及回填横断面大样图 CADL-16 1

第三篇 排水工程

1 排水主要工程数量表 CAPS-1 1

2 管线综合管位布置图 CAPS-2 1

3 雨水系统图 CAPS-3 1

图 表 名 称 图表号 页数 备 注

4 排水平面设计图 CAPS-4 5

5 北侧雨水纵断面设计图 CAPS-5 3

6 南侧雨水纵断面设计图 CAPS-6 3

7 混凝土管道沟槽开挖、回填大样图 CAPS-7 1

8 井筒防坠网大样图 CAPS-8 1

9 检查井及雨水口加固图 CAPS-9 2

10 拍门安装大样图 CAPS-10 1

第四篇 交安工程

1 交通安全设施工程数量表 CAJT-1 1

2 交通工程平面设计图 CAJT-2 6

3 交通安全设施横断面布置图 CAJT-3 1

4 标线、箭头大样图 CAJT-4 2

第五篇 照明工程

1 主要照明工程数量及材料表 CAZM-1 1

2 照明标准横断面布置图 CAZM-2 2

3 箱变高压系统图 CAZM-3 1

4 箱变低压系统图 CAZM-4 1

5 道路照明平面图 CAZM-5 2

第六篇 绿化工程

1 绿化工程数量表 CALH-1 1

2 绿化标准横断面图 CALH-2 3

3 绿化标准及岛头设计设计平面图 CALH-3 3

4 绿化种植总平面图 CALH-4 13

第七篇 配套河道景观工程

1 硬质设计 CAHD-1
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2 政府前运河北岸节点平面索引图 CAHD-1-1 1

3 分区一尺寸竖向铺装平面 CAHD-1-2 1

4 分区一索引、坐标定位平面 CAHD-1-3 1

5 分区二尺寸竖向铺装平面 CAHD-1-4 1

6 分区二索引、坐标定位平面 CAHD-1-5 1

7 分区三尺寸竖向铺装平面 CAHD-1-6 1

8 分区三索引、坐标定位平面 CAHD-1-7 1

9 分区四尺寸竖向铺装平面 CAHD-1-8 1

10 分区四索引、坐标定位平面 CAHD-1-9 1

11 栏杆做法详图 CAHD-1-10 1

12 木坐凳详图一 CAHD-1-11 1

13 木坐凳详图二及铺装做法 CAHD-1-12 1

14 绿化设计 CAHD-2

15 绿化设计总平面分区索引图 CAHD-2-1 1

16 绿化设计分区一（上木） CAHD-2-2 1

17 绿化设计分区一（下木） CAHD-2-3 1

18 绿化设计分区二（上木） CAHD-2-4 1

19 绿化设计分区二（下木） CAHD-2-5 1

20 绿化设计分区三（上木） CAHD-2-6 1

21 绿化设计分区三（下木） CAHD-2-7 1

22 绿化设计分区四（上木） CAHD-2-8 1

23 绿化设计分区四（下木） CAHD-2-9 1

24 绿化设计苗木表 CAHD-2-10 1

永泰路

第一篇 道路工程

图 表 名 称 图表号 页数 备 注

1 道路工程数量表 YTDL-1 2

2 道路平面总体设计图 YTDL-2 1

3 道路平面设计图 YTDL-3 7

4 道路纵断面设计图 YTDL-4 8

5 直线、曲线及转角表 YTDL-5 1

6 逐桩坐标表 YTDL-6 2

7 纵坡、竖曲线表 YTDL-7 1

8 道路标准横断面图 YTDL-8 1

9 路面结构设计图 YTDL-9 7

10 侧平石大样图 YTDL-10 1

11 人行过街及无障碍设计图 YTDL-11 5

12 平面交叉一览表 YTDL-12 1

13 交叉口平面设计图 YTDL-13 1

14 污水管钢板桩支护开挖及回填横断面大样图 YTDL-14 1

15 伸缩缝大样图 YTDL-15 1

第二篇 排水工程

1 排水主要工程数量表 YTPS-1 1

8 井筒防坠网大样图 YTPS-2 1

9 雨水口加固图 YTPS-3 1

第三篇 交安工程

1 交通安全设施工程数量表 YTJT-1 1

2 交通工程平面设计图 YTJT-2 7

3 交通安全设施横断面布置图 YTJT-3 1

4 标线、箭头大样图 YTJT-4 2

5 标志版面布置图 YTJT-5 1
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第四篇 绿化工程

1 绿化工程数量表 YTLH-1 1

2 绿化标准横断面图 YTLH-2 1

3 绿化标准段设计平面图 YTLH-3 1

4 绿化种植总平面图 YTLH-4 14

概算

1 概算编制文件 / 32

图 表 名 称 图表号 页数 备 注
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1 概述

陆丰市地处广东省东南部碣石湾畔，位于北回归线以南，位于东经 115°25′-116°13′，

北纬 22°45′-23°09′之间。北与陆河县、普宁市交界；东与惠来县接壤；西与海丰县和汕尾

市城区为邻；南濒南海，毗邻港澳，介于深圳与汕头两个经济特区之间。距离广州 300公里、

深圳 150公里、汕头 140公里，水路距香港 105海里。全市陆地总面积 1681平方公里，海岸线

长 190.01公里，海域面积 1.26万平方公里。

陆丰历史文化悠久，生态环境优美，是一个宜业宜居宜游的新兴工业城市。目前，陆丰发

展态势良好，产业结构合理，投资环境优越，生态优势明显，人民幸福指数不断攀升；形成了

以石化、电子信息为支柱产业，旅游、现代物流、现代农业等产业共同发展的“2+8”现代产业

体系。

在“十二五”期间，陆丰市按照资源合理配置，实行功能分类的“组团模式”规划建设“六

大产业组团”。

第一组团，以星都经济开发区为中心，建设与深圳罗湖区区域合作的产业转移园；发挥两

地比较优势，实施“百企回陆、千商回乡”战略，推进产业转移园区建设，带动周边的潭西、

河西、西南等区域协调发展。

第二组团，以东海经济开发区为载体，结合行政新区建设，加强与中山市的区域合作，建

设轻工、商贸一体化产业园区。

第三组团，建设内湖农副产品物流中心，依托厦深铁路和深汕高速公路等便利交通网，发

挥陆丰东部地区土地、劳动力等资源优势，以内湖镇为中心，扩展带动南塘、博美、桥冲、八

万、陂洋等区域，打造粤东农副产品物流基地。

第四组团，以碣石核电建设为龙头，大力推进甲湖湾能源基地以及甲东风电项目建设，打

造粤东能源基地。

第五组团，以玄武山———金厢滩旅游区建设为重点，大力推进旅游资源的综合开发建设，

打造粤东旅游黄金海岸。

第六组团，以甲子台湾同胞接待站为窗口，以甲子港为依托，大力发展临港经济，建设海

峡西岸小额贸易中心，打造“三甲”地区“小经济圈”。

同时，认真落实省委、省政府《关于推进产业转移和劳动力转移的决定》，推进与中山市、

深圳市洽谈协商“双转移”工作，与中山市沙溪镇政府合作建设“陆沙产业转移园区”。

区位分析图

作为陆丰市市政府周边的配套道路，长安路与永泰路路面由于断面选择不佳，白路面行驶

舒适性较差，以及道路整体景观不协调等诸多问题，为了提升陆丰市市政府形象，改善片区的

通行条件，长安路与永泰路的提升改造是必然的。

设计范围为长安路、永泰路改造项目，长安路起于上海路，终于永泰路，道路全长约为

1.419km，永泰路起于南堤路，向南终于 324国道，道路全长约为 2.465km。政府大院东侧支路

0.495km。

项目地理位置图
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1.1 任务依据

 项目工程可行性研究报告以及批复文件；

 《陆丰市运河两侧片区（第 9 号编制单元） 控制性详细规划》；

 《陆丰市城市总体规划》（2011-2035）；

 项目 1:500数字化地形图及卫星影像图；

 《陆丰市长安路市政工程》施工设计图；

 《陆丰市陆城永泰路市政工程》施工设计图；

 本项目沿线测量、物探资料等；

 国家、行业、地方现行的各专业相关技术标准及规范。

1.2 设计标准

道路改造标准维持老路标准。

长安路主要技术标准：

1、道路等级：城市次干路

2、设计速度：40km/h

3、车道数：双向六车道

4、行车道宽度：3.5m

5、道路横断面：

（1）长安路第一段（上海路~东海大道）：44m=3.5m人行道+5.5m非机动车道+3.75m侧

分带+0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+3.5m机动车道+0.25m路缘带+0.5m护栏

+0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+3.5m机动车道+0.25m路缘带+3.75m侧分带+5.0

m非机动车道。

（2）长安路第二段（东海大道~永泰路）：48m=3.5m人行道+5.5m人行道+3.75m侧分带

+0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+3.5m机动车道+0.25m路缘带+0.5m护栏+0.25m

路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+3.5m机动车道+0.25m路缘带+3.75m侧分带+5.5m人行

道+3.5m人行道。

6、道路净空：

机动车道净空：≥4.5m

非机动车道净空：≥2.5m

人行道净空：≥2.5m

7、设计年限：15 年。

8、排水标准

设计暴雨重现期：3；

径流系数：绿地排水采用ψ=0.15，综合径流系数采用 0.65。

永泰路主要技术标准：

1、道路等级：城市主干路

2、设计速度：路面出新，不改变原道路设计速度

3、车道数：双向六车道

4、行车道宽度：3.5m

5、道路横断面：

永泰路：40m=2.0m 人行道+2.0m 绿道+3.0m 侧分带+0.25m 路缘带+3.5m 机动车道+3.5m 机

动车道+3.5m机动车道+0.25m路缘带+4m中分带+0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道

+3.5m机动车道+0.25m路缘带+3.0m侧分带+2.0m绿道+2.0m人行道。机动车道横坡为 1.5%，

坡向外侧；人行道绿道、侧分带横坡为 2%，坡向内侧。设计高程为中分带中点。

6、道路净空：

机动车道净空：≥4.5m

非机动车道净空：≥2.5m

人行道净空：≥2.5m

7、设计年限：15年。

8、排水标准

设计暴雨重现期：3；

径流系数：绿地排水采用ψ=0.15，综合径流系数采用 0.65。

长安支路（长兴路、诚信路、仁和路）主要技术标准：

1、道路等级：支路

2、设计速度：20km/h

3、车道数：双向两车道

4、道路横断面：

17m=3.0m人行道+5.5m机非混行车道+5.5m机非混行车道+3.0m人行道。机非混行车道横

坡为 1.5%，坡向外侧；人行道横坡为 1.5%，坡向内侧。设计高程为道路中心线处路面高程。
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5、道路净空：

机动车道净空：≥4.5m

非机动车道净空：≥2.5m

人行道净空：≥2.5m

6、设计年限：10年

7、排水标准

设计暴雨重现期：3；

径流系数：绿地排水采用ψ=0.15，综合径流系数采用 0.65。

1.3 建设内容

（1）长安路：对原有道路进行提升改造，包含道路工程（沥青罩面、人行道、非机动车道

路面修复、路缘石修复、公交站台改造）、交通工程（交通标线）、电气工程（亮化改造）、

绿化工程（绿化分隔带改造、退让绿化）及其它附属工程。

（2）永泰路：道路工程（现状水泥混凝土路面修复、沥青罩面、路缘石改造、绿道及人行

道改造提升）、交通工程（交通标线）、绿化工程（分隔带绿化改造）及其他附属工程。

（3）河道景观工程：设计范围宽度约为 6-10m，最宽处约有 73m,河道南侧为运河南路，设

计范围宽度为 2m。基地周边现状用地主要以农田及居住区为主。便捷的交通，规划后完善的市

政配套设施，为运河滨水带提供一个富有生活气息的宜居环境。

1.4 项目研究过程

我院承接本项目设计任务后，组织有关人员先后多次对现场进行踏勘和调查。对道路的主

要控制点、主要交叉位置、沿线用地、老路现状、雨污管线及交安设施等进行了现场调查。并

同步收集上位规划、工可及与本项目有关的其他资料。

1.5 规范、规程

本项目方案设计遵循国家及部颁布的设计标准、规范、规程，主要有：

1、道路工程

1） 《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016年版）

2） 《城市道路工程技术规范》（GB 51286-2018）

3） 《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T 135-2009）

4） 《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）

5） 《城市道路透水人行道铺设》（16MR204）

6） 《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

7） 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）

8） 《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011）

9） 《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）

10） 《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

11） 《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

12） 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

13） 《工程建设标准强制性条文》（城镇建设部分）（2013版）

14） 《工程建设标准强制性条文（公路工程部分）》

15） 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

16） 《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）

17） 《市政公用工程设计文件编制深度规定》

2、给排水工程

1） 《室外排水设计标准》GB 50014-2021

2） 《室外给水设计规范》 GB50013-2018

3） 《城市排水工程规划规范》 GB50318-2017

4） 《城市给水工程规划规范》 GB50282-2016

5） 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012

6） 《给水排水工程管道结构设计规范》 GB 50332-2002

7） 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB 50069-2002

8） 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008

9） 《城市工程管线综合规划规范》 GB50289－2016

10） 《混凝土结构耐久性设计规范》 GB/T 50476-2008

11） 《混凝土和钢筋混凝土排水管》 GB/T 11836-2009

12） 《埋地塑料排水管道工程技术规程》 CJJ/143-2010

13） 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB50032-2003

14） 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》 GB/T 13295-2008

15） 《检查井盖》 GB/T 23858-2009
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16） 《给水排水制图标准》 GB/T 50106-2010

17） 《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》第 2部分：《聚乙烯缠绕结构壁管材》

GB/T19472.2-2017

18） 《市政排水管道工程及附属设施》 图集 06MS201

19） 《市政公用工程设计文件编制深度规定》 建设部 2013年

3、交通工程

1） 《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）

2） 《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）

3） 《国颁《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）

4） 《路面标线涂料》（JT/T280-2004）

5） 《道路交通信号灯》（GB14887-2011）

6） 《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）

7） 《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T489-2016）

8） 《道路交通信号控制系统术语》（GB/T31418-2015）

9） 《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）

10） 《交通电视监控系统验收规范》（GA/T514-2004）

11） 《环形线圈车辆检测器》（GB26942-2011）

12） 《畅通工程评价指标体系》（2005年版）

13） 《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）

14） 《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）（2019年版）

4、通信工程

1） 《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016

2） 《通信电缆配线管道图集》

3） 《通信工程制图与图形符号规定》YDT 5015-2015

4） 《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005

5） 《电气装置安装工程—电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

6） 《通信管道横断面图集》YDT 5162-2017

7） 《通信管道人孔和手孔图集》YDT 5178-20171

8） 长安路、永泰路物勘资料

9） 其他现行国家、地方及行业有关规范、规程及标准。

5、电力工程

1） 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

2） 《110kV及以下电缆敷设》12D101-5

3） 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

4） 《城市电力设计规范》（GB50293-2014）

5） 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T 16-2008）

6） 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

7） 《接地装置安装》(14D504)；

8） 《城市中低压配电网改造技术导则》（DL/T599-2016）；

9） 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建令[2018]37号，2018年 3月 8日）

10） 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问

题的通知（建办质[2018]31号，2018年 5月 17日）

6、绿化工程

11） 《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）

12） 《城市绿地设计规范》 （GB50420-2007）2016年版

13） 《室外排水设计标准》 （GB50014-2021）

14） 《城市园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

15） 《公园设计规范》（GB51192-2016）

16） 《城市绿化规划建设指标的规定》

17） 03J012-2《环境景观—绿化种植设计》

1.6 工程规模

本项目长安路路线全长 1.419km，平面交叉 3处，沥青路面 59669m2，新建雨水管道 1586

米；长安支路（长兴路、诚信路、仁和路）路线全长约 0.5km，沥青路面 6317m2。

永泰路道路全长约为 2.465km，现状有平面交叉 5处，沥青路面 71125m2。

1.7 对规划设计方案优化及审查意见的执行情况

2022年 1月 9日，在陆丰市自然资源局 401会议室召开了《陆丰市长安路、永泰路环境提

升项目规划设计方案》，具体评审建议与执行情况如下：

一、补充废除雨水管网的依据，否则保留现状，雨水管网继续使用。
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执行情况：道路管网新接入政府大院片区 2*d1000雨水管，现状长安路（东海大道~永泰路

段）d800管径偏小，经利用改造与挖除新建比选，推荐采用挖除新建方案。

二、补充污水衔接的规划条件和现状情况，优化设计。

执行情况：本项目污水管设计涉及道路为长安路，长安支路，永泰路。

现状长安路（上海路~东海大道段）道路污水已按规划接入下游污水管网；现状长安路（东

海大道~永泰路段）道路污水由于下游管网未建设近期排至运河，本次在与永泰路交叉口新增

d600 污水过路管，为远期接入管网预留条件；

长安路支路现状无污水管，但规划中长兴路设有 d400 污水管排入永泰路，经过现场调查周

边地块污水管网运行正常，近期满足使用需求，远期上游地块开发后，可根据实际情况此段污

水管采用牵引管施工转输上游污水；

现状永泰路道路两侧地块尚未完全开发，根据收集竣工图资料中显示：永泰路现状存在 d800

污水管自南向北排入下游市政井，竣工资料显示永泰路 2019 年建成，管线未投入使用，预测雨

污水管道健康状况良好。永泰路规划 d400、500 污水管分段排入下游被交道路污水管。

三、补充交通流分析，优化交叉口扩宽右转车道、道路间距、中间岛、人行横道间距，提

升道路的通行能力。

执行情况：已补充交通流分析，并根据分析结果和道路横断面，在长安路上采用破除部分

侧分带的方案增设一条进口车道，再结合交通岛设置 5m宽的右转专用车道，提升道路服务水

平和通行能力；补充二次过街中间岛设计，保证行人通过安全。长安路通过调整中间隔离护栏

位置，优化开口间距和人行横道间距；永泰路为现状道路改造，沿线村庄、出入口布局已形成，

为满足沿线地块、村庄、学校的出行需求，本次永泰路维持现状开口，设置交通安全设施进行

警示，对中分带开口、人行横道进行改造、合并，既保证了居民的出行安全，又提升了永泰路

的通行功能。

四、完善海绵城市、装配式建筑管井相关内容。

执行情况：按照要求补充海绵城市内容；“05SS521 预制装配式钢筋混凝土排水检查井”

图集已经废止，按照“06MS201-3 排水检查井”图集，本项目采用混凝土检查井。

五、完善人行道砌块规格和防裂层设计，标志杆净高需满足安全要求。

执行情况：已补充长安路及支路人行道面层的分块长度,透水混凝土路面按照 4m×3m分块，

永泰路人行道砖的尺寸为 25cm×10cm×6cm；在水泥路面纵横缝位置补充幅宽 0.5米防裂层设计;

依据《道路交通标志与标线》（GB 5768.2—2009），单柱式标志牌下缘距路面的高度一般为 150cm

—250cm，设置在有行人以及非机动车的路侧时，设置高度应大于 180cm，本次设计单柱式标牌

下缘距路面高度为 200—250cm，满足规范要求，悬臂式标志下缘距地面高度应满足道路净空要

求，依据《城市道路路线设计规范》（CJJ 193—2012），机动车道最小净高为 4.5m，非机动车

道、人行道为 2.5m，本次设计悬臂式标志下缘距地面 5.5m，满足规范要求。
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2 功能定位

2.1 运河两侧片区道路系统规划

（1）对外交通

根据总体规划，其中《第 9 号编制单元》主要对外联系道路包括东海大道、新 324 国道

和运河北大道。

（2）城市路网

城市主干道原则上遵循总体规划确定的走向和定位要求，相比总体规划进行的重要调整主

要为：根据“运河南北路道路红线放线图”对运河南北大道走向及红线宽度的调整。

基于应对现状用地地籍和满足长远发展的需求，本次规划还对总体规划确定的次干道的具

体走向和定位进行了必要的优化和调整，但保持与周边地区道路的接口位置不变。此外，还根

据用地布局需要，并遵循有关规范，合理增加和布局城市支路。

根据总体规划，连接各城市片区之间的城市主干道原则上以机动车交通为主，不宜汇集大

量非机动车，设计行车速度为 40－60 公里/小时；城市次干道主要满足各个片区内部交通，也

是汇集非机动车交通的主要道路，设计行车速度为 30－50 公里/小时；城市支路为街坊和大型

地块提供车辆通道。

运河两侧片区道路系统规划图

2.2 项目功能定位

本项目主要服务于北侧的公共管理与公共服务设施用地，在功能上主要以通勤为主，道路

沿河而建，道路南侧规划为城市绿地，同时兼顾满足城市慢行休闲的功能。完善善该片区路网

建设，增加该片区对外的出入通道为片区经济建设提供有力的支持。

以集约节约用地、集中式发展为出发点，提高土地的使用价值。规划至 2035年中心城区的

城市建设用地规模为 50.38平方公里，人均城市建设用地约 105平方米/人。

居住用地面积共 2081.41 公顷，占城市建设用地的 41.31%，主要分布在城区内圈层及南

部地区，体现居住内聚、适度南拓的布局思路；公共管理与公共服务设施用地面积共 281.43 公

顷，占城市建设用地的 5.59%，商业服务业设施用地面积共 428.24 公顷，占城市建设用地的

8.50%，主要分布在老城区中心、城东中心、新城市中心和南部滨海新城服务副中心，构成中心

城区的公共服务主中心和副中心；工业用地面积共 784.46 公顷，占城市建设用地的 15.57%，

主要分布在东海经济开发区、上英工业组团和河西工业组团，其中一类工业用地主要分布在东

海经济开发区和上英工业组团，二类工业用地主要分布在河西工业组团。

项目周边用地规划图

长安路北侧为公共管理与公共服务设施用地，南侧主要为绿地，与现状道路两侧用地属性
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基本一致。永泰路道路两侧基本为居住、商业用地。

综合考虑长安路远期将进行改造，本项目近期改造应因地制宜，尽量利用现状的建设条件，

以改善交通通行条件、提升居民的生活品质和城市形象出发，合理控制改造规模，避免远期的

重复建设。

2.3 交通量预测

2.3.1研究内容

（1）根据道路周边用地特征和现状交通特征，结合城市经济发展和城市规划状况，预测目

标年道路交通设施供给和需求情况。

（2）按照目标年交通特征分析结果，对道路交通进行评价，针对性的提出相应的建设建议。

2.3.2预测目的和方法

（1）预测目的

交通量预测是道路项目建设可行性研究工作中最重要的环节之一，它是确定道路建设规模

和技术标准的依据，也是经济评价和财务分析的基础。因此，预测方法合理性和可靠性将直接

影响研究的结论。

道路交通需求预测是以现状调查和规划资料收集为基础，结合城市发展规划和土地利用规

划，采用定性和定量相结合的分析方法，对道路本身及周边的路网在未来规划年限所分配的交

通流量进行预测，进而确定道路的技术标准、断面形式及分期建设标准等，为投资决策提供主

要技术参考依据。

交通设施的建设不仅要满足当前城市交通的需要，更重要的是满足未来交通发展的需要。

交通量预测是交通设施投资和建设的基本依据，是决定道路设施建设规模的重要前提。

（2）预测范围与年限

预测范围∶空间范围可分为直接影响区和间接影响区。直接影响区为本条道路及其相交道

路。间接影响区为本条道路可能或者将要可能影响到的地理范围。本次交通量预测的范围包括

长安路（上海路-永泰路）道路工程所分配的断面交通量。

预测年限∶根据《城市道路设计规程》，道路交通量达到饱和状态时的道路设计年限为：

快速路、主干路应为 20年；次干道应为 15年；支路应为 10年。本次研究的长安路为城市次干

路，永泰路为城市主干路，以 2022年预测基准年，长安路预测特征年为 2022年、2026年、2031

年和 2036年，永泰路预测特征年为 2022年、2026年、2031年、2036年、2041年。

（3）预测方法与技术路线

本次预测以陆丰市综合交通规划成果为依据，利用交通规划软件 Transcad，通过传统四阶

段预测模型及 OD反推模型对项目道路进行交通流量和流向的预测。本次预测只进行远期交通

量预测，步骤如下：

交通预测流程图

（1）以综合交通规划为依据，简化陆丰市路网并建立路网模型，结合综合交通规划中的

OD矩阵，交通小区等预测资料，进行交通分配预测，规划道路和主要相交道路的交通流量。

（2）对预测范围重新划分交通小区，收集资料，重新预测小区的交通生成、吸引量（仅预

测范围内的），并进行交通分布预测，得到过渡 OD矩阵一。

（3）利用第一步得到的道路流量及第二步划分的交通小区，通过 OD反推，得出过渡 OD

矩阵二。

（4）将两个过渡 OD矩阵叠加，得到最终预测 OD矩阵，利用最新的路网建立路网模型，

并进行路网流量分配，得到最终的预测道路流量及流向。

（5） 路网模型的建立
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根据道路功能的分析，实施道路主要承担的交通量包括两部分，分别为：片区间的联系交

通、对外交通。因此，在本次预测中的路网模型必须包括以上两部分交通需求中所涉及的道路

系统。具体包括：陆丰市综合交通规划中的干线路网，长安路沿线片区规划路网。

（6）预测模型的选择

交通量预测采用的预测模型是 Transcad交通规划模型，该模型属于策略性具体化的交通模

型，利用传统的四阶段法进行交通具体分析和评估，适用于规划和测试大范围的战略性及策略

性交通规划方案、道路网络的改变、公共交通政策和服务等方案，主要面向道路交通规划、公

共交通规划，由一套既互相独立、又互相协调的若干计算机模块（组）构成。包含：

数据分析、处理模块（组）；

出行矩阵分析、预测模块（组）；

道路建模、配流分析模块（组）；

公共交通建模、配流分析模块（组）；

图形显示（打印）模块（组）；

它以确定的出行矩阵及道路网络，算出不同的出行路线及每段道路的车流量、饱和度和行

车速度等数据和指标。

（1）出行发生和吸引预测模型

居民出行生成预测分居民出行发生预测和居民出行吸引预测两部分。其目的是通过建立小

区居民出行发生量和吸引量与小区土地利用、社会经济特征等变量之间的定量关系，推算规划

年各交通小区的居民出行发生量、吸引量。

出行产生预测常用的有类型分析法、回归分析法及增长率法，本次规划采用回归预测模型。

出行发生模型公式如下：

iP =
))(

11




n

k
ijk

m

j
ijp 

式中：

iP = i区的总发生量；

ijp =i区 j类人口数；

ijk =i区 j类人口 k出行目的的机动化出行率。

出行吸引模型公式如下：

iA =
)(

1
ijj

m

j
ij wE 





式中：

iA = i区的家基工作、家基其它和非家基吸引总量；

ijE =i区 j类工作岗位数；

j =j类工作岗位平均机动化吸引率；

ijw =i区 j类工作岗位吸引权重。

（2）出行分布预测模型

出行分布模型是根据各交通小区的出行产生量、吸引量计算各小区间的出行交换量，得到

出行的 PA矩阵。出行分布模型基本上可分为两大类：增长系数法和综合法。增长系数法是基于

现状出行起终点的一种增长趋势模型。综合法则是将出行空间阻抗因素与地区特性一并考虑的

一种概率模型。

陆丰市正处于快速增长的状态，城市形态、空间特点都处于快速的变化中。根据这种特点，

综合分布模型更切合于陆丰市的实际情况。综合分布模型可以根据广义的出行阻抗的定义，通

过分析现状的出行分布与广义出行阻抗之间的综合关系，把不同规划对策和各种交通系统改善

方案以及出行费用等考虑进去。

最广泛使用的出行综合分布模型就是重力模型。该模型假定两小区之间的出行量与起点小

区的发生量和终点小区的吸引量成正比，而与起点小区到终点小区的阻抗成反比。小区之间的

出行阻抗通常指距离或出行时间等。在本项目中，我们使用广义的出行阻抗（综合行程费用效

用）重力模型来计算出行分布。

综合费用效用重力模型公式如下：

 


 bGCa

bGCa

OD eGCFF
eGCFFP

式中：

Pod= 某一 OD对分布量占总发生量的比例；

FF=与距离相关的阻抗（以分钟计)；

GC=综合行程费用效用（分钟 – 包括时间和金钱花费)；

a=需标定的参数；
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b=需标定的参数。

其中，综合行程费用效用的函数形式为：

GC （mins) = GT + GC

式中：

GT为行程时间 （分钟)；

GC为行程费用 （分钟)，GC =kC/VOT，其中 C为付费现金、VOT为时间价值、k为缩放

系数。

由重力模型计算得到的出行分布矩阵，一般需要根据发生吸引总量进行平衡。本项目采用

FURNESS法，根据各小区的发生吸引总量对出行分布量进行约束和调整（即双约束模型）。

（3）方式划分模型

方式划分模型按其在交通量预测模拟程序的不同组合位置，可以分为四种类型：

1）与出行生成模型结合，即一开始就按不同的交通方式统计各自的出行生成量；

2）在出行生成和出行分布之间进行交通方式划分，即假定出行生成量和交通方式暂时没有

关系，而在计算出行分布之前先完成划分工作；

3）与出行分布模型结合，即把交通方式划分作为出行分布程序的一部分与分布模型同时进

行；

4）在出行分布和交通分配之间进行交通方式划分，即在交通分配之前完成交通方式划分；

上述几种方法各有其特点，本项目中采用第 3种划分方法，根据个体交通方式（小车/出租

车/摩托车）和公共交通方式（大巴和中小巴、轨道交通）两种方式间出行综合费用的差值，使

用二元对数模型来确定两种方式的比例。

模型中使用的方式选择函数如下所示：

baGCGCPV PVPTe
P 

 )(1
1

式中：

PPV=某一 OD对选择个体出行方式的概率；

GCPT=某一 OD对选择公交方式出行的综合费用（分钟）；

GCPV=某一 OD对选择私人交通方式出行的综合费用（分钟）；

a=曲率参数；

b=方式常数，表示选择出行方式的倾向，负数表示倾向于使用小汽车。

（4）出行分配模型

出行分配是指将各区之间出行量分配到道路网络上，得到路网的模拟交通量。为了保证模

型预测的准确性，需要比较分析分配流量和观测流量，并对模型进行反复地校正。建立并核对

好交通模型后，依据未来环境的改变修改相应的参数，就可以对未来路段的流量作出预测。

在推算出未来年车辆的出行矩阵后，根据网络通行条件便可以将各小区间的出行分配在道

路网上，最终得到各路段的车辆流量。

交通分配的核心问题是路线选择，不同的路线选择原则得出不同的交通分配模式。交通分

配模式一般分为平衡分配和非平衡分配两大类。目前应用较多的平衡分配主要包括两种分配模

式，即系统最优和用户平衡。这两种模式都源于Wardrop提出的两个流量分配原理。其中系统

最优原理假定驾驶员为系统利益而合作，使系统总行程费用最小；而用户平衡则定义为：在交

通网络中的用户了解网络全部状态并且总是选择对自己费用最小的路线。达到平衡状态时，任

一 OD对间，各条被使用的路线的费用相等且不大于未被使用路线的费用。

本项目将采用系统最优的平衡分配算法，其目标函数如下：

     
   


Ii A A

v

A

v

i i
dvxvpdvxvsvfMin

1 2

21

212100
)()())((

   


式中：

v =网络分配流量；

x =附加分配流量；

s )( xv  =网络中某条路段与流量相关的阻抗函数；

)(
2121  xvp  =网络中从路段 1 到路段 2 与流量相关的交叉口转向阻抗函数；

dvxvs
A

v
)(

0  
   =网络中所有路段阻抗之和；
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dvxvp

1 2

21

21210
)(

  


=网络中所有交叉口转向阻抗之和。

居民出行费用主要由两部分构成：时间和金钱。金钱费用根据不同收入、不同目的出行的

时间价值换算成时间费用。出行费用与出行方式及路径的选择、网络条件、交通拥挤程度等相

关。

1）小汽车（个体交通）方式出行费用：包括取车时间（等车时间）、行程时间、过关惩罚、

道路收费、汽车耗损、停车费用等。其中汽车耗损按行程距离计算，并与行程距离正相关。

2）出租车方式出行费用：在小汽车方式出行费用的基础上增加了出租车票费，不再考虑汽

车耗损费用。出租车票费的计算不考虑因时间而产生的附加费用。
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3）公交方式出行费用：包括步行时间、等车时间、上车时间、公交行程时间、过关惩罚、

公交票费以及因换乘所产生的时间和金钱（票费）等费用。

交通出行费用中的车内行程时间（不包括过关惩罚）采用以下模型公式计算
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式中：

d：行程时间（分)；

l：道路长度（千米)；

V：道路上的交通流率（pcu小时)；

C：道路通行能力（pcu/小时)；

a, b, n：待定参数，与道路类型有关。

对于 CV  的情形，有行程车速：
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2.3.3预测年限

工程现阶段进程确定规划基年为 2022年，长安路预测特征年为 2022年、2026年、2031年

和 2036年，永泰路预测特征年为 2022年、2026年、2031年、2036年、2041年。

2.3.4交通预测结果及分析

本次设计选择 2022年、2026年、2031年、2036年、2041年作为交通流量预测的特征年限。

本道路预计 2022年修建完成通车，交通预测以 2022年作为预测基年。

根据用地开发功能具体情况进行就业或居住人口的预测和出行次数的预测，交通小区划分

遵照规划用地布局进行划分，共划分为居住交通小区、商业金融交通小区、公共服务交通小区、

旅游交通小区。道路交通需考虑小区域交通量和新建道路吸引交通量。吸引交通按照次干路估

算。

区域出行次数预测表（运营首年 2022 年）

居住 商业金融 公共服务 旅游 合计

居住（人） 4341 4341

就业（人） 6934 6934

旅游（人） 1029 727 1756

人均出行次数（人/日） 3 7 6 5

出行次数（人次/日） 17335 6175 3633 17365 44509

区域出行方式预测表（运营首年 2022 年）

出行比例 出行数量（人次/日） 人/车 车辆数 换算系数 总交通量（pcu/日)

公交 25.00% 16690 19 1670 5 4163

步行 23.40% 18307 -- -- -- --

非机动车 6% 464 -- -- -- --

旅游巴士 12.80% 8622 3 431 5 1078

汽车 26.70% 18464 3 12310 2 12310

货车 5.60% 4071 3 2713 5 6784

合计 100% 67947 24345

可见 2022年区域内部交通出行将达到 24345pcu/d，设计小时交通量取年平均日交通量的

0.16倍，设计小时交通量为 3895pcu/h。

本次预测年限分别按照城市主干道、城市次干道标准。交通量达到饱和状态的设计年限预

计分别为 20年、15年，因此分别选择 2036年、2041年作为项目工程内道路交通流量预测的远

景年份。

本项目道路特征年路段设计小时交通量表（Pcu/高峰小时)

道路名称 2022 年 2026 年 2031 年 2036 年 2041 年

长安路（上海路-永泰路） 2146 2573 3245 3966 /

永泰路 2449 2821 3567 4152 4832

本项目路段预测日交通量（Pcu/天)

道路名称 2022 年 2026 年 2031 年 2036 年 2041 年

长安路（上海路-永泰路） 13412 16081 20281 24787 /

永泰路 15306 17631 18797 25950 29842

根据交通量预测结果，本项目远景特征年长安路（上海路-永泰路）路段最大高峰小时交通

量达 3966Pcu/h，永泰路最大高峰小时交通量达 4832pcu/h，同时结合本项目在路网规划中的定

位及沿线土地利用情况、建设条件、工程特点综合考虑，长安路在预测年限内的定位为城市次

干路、永泰路在预测年限的定位为城市主干道是合理的。

2.3.5 服务水平及车道数确定

1、行车道的通行能力



陆丰市长安路、永泰路环境提升项目勘察和设计——方案设计 说明书

编制： 复核： 审核： 图表号：ZT-2

第 13 页 共 67 页

路段车道通行能力由于受公交停靠、行车速度、横向道路、交叉口间距及信号绿信比等因

素影响，属于间断性交通流，不能简单按路段通行能力来评价，应该考虑交叉口间距、交通管

理和渠化措施等综合因素进行折减。根据《城市道路设计规程》（ DGJ08-2106-2012），路段

单向机动车道的设计通行能力计算如下：

设计速度（ km/h） 60 50 40 30 20

基本通行能力 [ pcu /（km.ln）] 1800 1700 1650 1600 1400

设计通行能力 [ pcu /（km.ln）] 1400 1350 1300 1300 1100

Nn=β×Nm

式中：Nn——受平面交叉口影响的一条机动车车道的设计通行能力（pcu/h）；

β——平面交叉交叉口影响修正系数；

β=λ（0.0013s+0.73） s＞200m

s——交叉口间距（m）；

λ——绿信比， λ=g/C；

ge——有效绿灯时间（s）；

C——信号周期时长（s）；

Nm——不受平面交叉口影响的机动车车道的设计通行能力（pcu/h）；

Nm= Np×fc×fn×fw×fp×fb

Np——一条车道基本通行能力（40km/h为 1650pcu/h）；

fc——机动车道的道路等级系数（主干道取 0.8，次干道取 0.85）；

fn——机动车道数修正系数（单向 3车道取 2.6）；

fw——机动车道宽度修正系数（车道宽度 3.5m及以上，取 1.0）；

fp——驾驶员修正系数（取 1.0）；

fb——自行车修正系数（机非隔离取 1.0）。

经计算，采用双向六车道标准建设时单向通行能力：长安路为 2662pcu/h，永泰路为 2505

pcu/h。

2、服务水平

结合道路设计标准，参考《城市道路设计规范》对项目路通行能力和饱和度等指标进行计

算，对周边道路适应性进行评价，具体评价结果如表所示。

道路服务水平评价表

服务等级 饱和度 交通状况

A <0.4 畅行车流基本上无延误

B 0.4~0.6 稳定车流，有少量延误

C 0.6~0.75 稳定车流有一定延误，但司机还能忍受

D 0.75~0.9 接近不稳定车流，有较大延误，但司机还能忍受

E 0.9~1.0 不稳定车流，交通拥挤，延误很大，司机无法忍受

F >1.0 强制车流，交通严重阻塞，车辆时停时开

根据《城市道路设计规范》，计算行车速度为 40km/h的一条机动车车道的可通行能力为

1650pcu/h，进行相应折减计算，并考虑道路分向系数后，计算本项目各路段服务水平计算结果

见下表：

路段服务水平计算结果

路段 指标 2022 年 2026 年 2031 年 2036 年 2041 年

长安路（上海路-永泰路）

交通量 2146 2573 3245 3966 /

V/C 0.40 0.48 0.61 0.74 /

服务水平 B B C C /

永泰路

交通量 2449 2821 3567 4152 4832

V/C 0.46 0.53 0.67 0.78 0.89

服务水平 B B C C D

本道路为区域性城市次干路，远期 2035 年长安路（上海路-永泰路）交通量饱和度分别为

0.74,远期 2041 年永泰路交通量饱和度分别为 0.89，将在 D 级服务水平以上，车辆出行将出现轻

微延误，但不影响道路整体的通行需求。

由以上分析可以看出，随着交通量日趋增长，道路的服务水平也逐级降低，至评价期末年，

本道路整体可以达到 D 级以上服务水平。这一方面表明，为满足交通量迅速增长的需要，建设

本项目是非常必要和紧迫的；另一方面也表明道路的建设始终无法满足机动车的增长需求，远

期需要采取路网体系平衡及相应的交通政策以适应交通量的继续增长。

3、车道数确定

由以上分析可以看出，长安路（上海路-永泰路）采用双向六车道，按设计速度 40km/h/标

准建设时，远景年 2035 年服务水平仍可达到 C 级服务水平，道路开始出现延误，但整体运行不

受影响。永泰路采用双向六车道，远景年 2041 年服务水平仍可达到 D 级服务水平，道路开始出

现延误，但整体运行不受影响。

从经济和通行需要求的角度，本项目采用本标准建设是合理的。

2.4 工程建设意义
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从陆丰所处的汕尾地区来看，其在区域当中承担两个角色，第一是作为东西向区域性通道，

第二是承担珠三角产业外溢的重要接收地，在珠三角地区产业逐步高级化和高端化的同时，有

成为对接珠三角总部经济和高端产业的服务者的潜力和基础。城市群建立使得内部各种要素得

以合理流通，形成优势互补，互利共赢的发展格局，增强地区的综合竞争力和辐射带动力。

按照总体规划的城市道路交通体系发展布局，本项目作为陆丰市路网的重要组成部分，它

的提升改造迫在眉睫。

（1）本项目提升改造是改善道路使用性能的迫切需求

长安路、永泰路作为陆丰市市政府东南两侧的城市主、次干路，存在诸多问题，路面铺装

为水泥混凝土，噪音大、行驶舒适性较差，道路段面的选择不合理，道路景观整体协调性较差，

影响道路的使用感受和陆丰市市府的形象。

上述问题对于道路通行效率、安全及居民出行都有较为严重的影响，同时沿线景观单一、

简陋也影响城市形象。因此，本项目的建设能改善陆丰市市政府周边地区的道路出行情况，美

化区域环境，方便居民出行游玩，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，是提高

居民生活环境，加快经济社会发展的重要工作。

（2）本项目的建设有利于改善片区投资环境

一个区域经济发展水平，首先取决与其基础建设的水平。该工程改造完后将极大配合周边

土地的开发建设，提升片区的整体形象，构成通畅的区域干道路网，极大的完善片区道路的连

接，俗语有说“路通财通”，便捷的交通有利于加快沿线土地的开发，提高土地价值。

本项目北有沈海高速、南有国道 G234、西侧东海大道紧邻市政府等，该区域的经济发展有

着良好的地理优势。对基础建设进行完善及改造升级可推动该片区的经济发展。

（3）本项目的建设是提升区域路网整体等级水平的需要

目前该片区道路路网依旧存在不少混凝土路面，通行效率较低，噪音较大。该项目的实施

可提升基础设施的服务水平，使路网整体等级升高，提升道路通行效率，减缓该片区道路拥堵

现状，对区域发展需求有着重要意义。

工程改造完后，将为陆丰市国民经济产业的发展、社会经济结构的改变，对于改善区域投

资环境，发展区域社会经济均有着十分重要的现实意义。

综上所述本项目的建设是必要的，也是迫切的，应尽快实施。
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3 建设条件

3.1地形、地貌

陆丰地势由北向南倾斜，最高点位于陂洋镇西北角的峨眉嶂，海拔 980.3m，最低点位于中

部东海镇上海仔村南面，海拔 0.1m，最低最高垂直高度 980.2m。市内自北向南依次分布有山

地、丘陵、平原（滨海台地）3 个地貌类型区。

北部山地山高坡陡，重峦叠嶂，绝对高度和相对高度均在 150m 以上，坡度大于 15°的土

地有国营汕尾市罗经嶂林场及市畜牧果林场等；中部为丘陵区，区内山体浑圆，缓坡相连，绝

对高度在 150m 以下，相对高度在 100m 以下，坡度小于 15°的土地，属丘陵的有大安、陂洋

镇和国营汕尾市红岭林场等；南部为平原区，地面平坦， 绝对高度在 50m 以下，坡度小于 5°

的土地，属平原的有东海、城东、上英、甲子甲东、甲西镇及东海岸林场等。

陆丰市的地层主要属新华夏和东西构造运动所形成。地质年代最早是三叠系，继而侏罗系、

第四系。岩石主要是由花岗岩、砂页岩及第四系冲积砂卵石层组成。土壤类型比较复杂，主要

有水稻土、南方山地草甸土、黄壤、红壤、赤红壤（砖红性红壤）、菜园土、潮沙泥土（河流

冲积土）、滨海盐渍沼渍土、海滨沙土、石质土 10 个土类， 15 个亚类，42 个土属，70 个

土种。境内最高山脉不上千米，主要山脉分布于市的北部和中部，环绕市境北、东、西三面展

开。山脉走向除南部西山为东西走向外，其余山脉多为南北走向。全市较大的山脉有 4 条，其

中主峰高度在 800m 以上、山脉长度在 14km 以上的为峨眉嶂山脉，从普宁市与陆河县交界线

延至市境内，位于陂洋镇西北角，主峰峨眉嶂，海拔 980.3m，山脉全长 59km，山脉长度在 14km

以下的有 3 条， 分别是乌面岭山脉、狮子嶂山脉和西山山脉其中乌面岭山脉位于西南镇西南

角，主峰乌面岭，海拔 738.4m，山脉全长 15km，走向为南北向；狮子嶂山脉，位于八万镇西

北部，主峰三丫石，海拔 693.6m，山脉全长 9km，走向为西北——东南向；西山山脉位于金

厢镇东北部，主峰西山，海拔 445.8m，山脉全长 13.7km，走向为西北——东南向。

场地属冲积阶地，沿线场地总体起伏较不大，钻孔地面高程 5.46～6.49m，最大相对高差

1.03m。

根据现场勘察及室内土工试验结果，场地内分布的地层主要有人工填土层（Q4ml）、第四

系冲积层（Q4al）、第四系残积层（Q4el），下伏基岩为燕山期花岗岩（γ）。现从上至下分述

如下：

素填土（①）：灰、灰褐色；稍湿；松散～稍密状。土质不均匀，主要由粘性土新近堆填

而成，上部为筑路碎石、砂土材料堆积而成，结构紊乱。顶部 0.30m为现路面砼。据调查，堆

填时间 10年以上，本层在场地内各钻孔均有揭露，揭露厚度 0.90～1.30m，平均 1.12m，揭露

层顶标高为 5.46～6.49m。

⑴粉质黏土（②1）：浅黄、黄、棕红色；可塑状。主要由粘粒和粉粒组成，含较多粉细砂，

切面稍具砂感，土质较均匀，摇振无反应，稍具光泽，韧性和干强度为中等。沿线场地内各个

钻孔均有揭露，揭露厚度为 0.40～6.70m，平均为 2.72m，揭露层顶标高为-13.26～5.59m，层顶

埋深 0.90～19.60m。

本层做标准贯入试验 8次，实测击数：N’=5～9击，平均 11.2击，修正击数：N=8.8～11.6

击，平均 10.0击。

⑵粉细砂（②2）：浅黄、黄色；饱和；稍密状。以粉细砂为主，含少量粉质黏土，粒径较

为均匀，级配不良。沿线场地内各个钻孔均有揭露，揭露厚度 3.70～7.90m，平均厚度为 5.82m，

揭露层顶标高为-0.04～3.39m，层顶埋深 3.10～5.50m。

本层做标准贯入试验 8次，实测击数：N’=11～15击，平均 12.6击，修正击数：N=9.9～12.6

击，平均 11.1击。

⑶卵石（②3）：浅黄、黄色；饱和；松散～稍密状。主要矿物成为石英，颗粒间空隙由粘

粒填充，卵石直径多为2～5cm，磨圆度较好呈次圆～圆状，颗粒不均匀，级配较好，分选性较

差。

本层在场区内分布不连续，其中ZK4、ZK105共2个钻孔有揭露，揭露层顶埋深16.80～

17.70m，揭露厚度为1.90～2.40m，平均2.15m。本层做重型触探试验7次，实测击数N’63.5= 6～

9击，平均7.7击，修正击数：N63.5=4.5～6.3击，平均5.5击。

3.2水文、气象条件

陆丰市地处北回归线以南，属南亚热带季风气候，海洋性气候明显。气候温和，雨量充沛，

汛期降雨较为集中。全市年均实际日照时数为 1940～2140h。年平均太阳辐射总量 12.55万 cal/c

㎡，属广东省大陆高值区，其分布大致与日照时数相同。全年年均降雨量为 1997mm，属广东

省多雨区之一。降雨年际变化大，最高年（1961年）降雨量达 3045mm；最少年（1963年）仅

有 942.2mm，比平均值低 52%；降雨量季节变化也明显，一般雨季开始于 3月份，结束于 10

月中旬，长达 210天左右。汛期 4～5月，平均雨量 1730mm，占全年总量的 87%。

根据陆丰市气象站资料统计，境内冰暴灾害共有 5天，分别出现在 1978年、1980年、1981

年、1984年 4月 5日和 1989年 8月 17日。另据有关资料统计，陆丰市共有 10年出现霜冻，



陆丰市长安路、永泰路环境提升项目勘察和设计——方案设计 说明书

编制： 复核： 审核： 图表号：ZT-2

第 16 页 共 67 页

共有 25天。最多的是 1962～1963年度，有 5天。

陆丰市境内有河流 22条，总长 458公里，径流总量 23.58亿立方米。大中小型水库山塘 235

宗，总库容量 38186万立方米。其中大型水库一座，总库容 10589万立方米，中型水库五座，

总库容 14856万立方米，小型水库及山塘共 229座，总库容 12741万立方米。

3.2.1地表水

沿线场地周边为城区、居民密集区，排水系统较为完善，仅在降雨时地表坑洼处会残存少

量地表水，对本工程路基稳定性影响较小。

3.2.2地下水

场地内地下水属上层滞水，其主要类型为第四系孔隙水，其主要赋存于粉细砂(②2)、卵石

（②3），属中等～强透水地层，含水量丰富，为主要含水层；素填土层(①)，属弱～中等透水

地层；其它各层透水性较差，富水量贫乏，属弱透水地层。

场地地下水主要接受大气降水补给和地下水的侧向径流补给，地下水径流、排泄受场地及

附近地势控制，整体上顺地势流向低洼处，地下水主要的排泄以蒸发排泄和附近河道排泄为主。

勘察期间测得相对稳定水位埋深 1.30～2.00m，标高 3.46～5.19m。场地地下水受大气降水

补给，随季节性动态变化，表现为随大气降水量的大小而有较大幅度的变化；根据地区经验，

场地地下水位年变化幅度约为 1.00m。在钻探时采用隔水处理，测得粉细砂(②2)、卵石（②3）

均具微承压性，水头高度约为 0.50～1.00m。

3.3地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版，拟建场区的抗震设防烈度为 7度，

设计地震基本加速度为 0.10g，设计地震分组为第一组。根据地区经验及本次勘探结果，场区覆

盖层厚度为＞10.10m、＜50m。且估算覆盖层等效剪切波速 Vse=150～250m/s，场地土类型为中

软场地土，按最不利组合，建筑场地类别为Ⅱ类，场区的地震动反应谱特征周期值为 0.35s，场

地属对建筑抗震的一般地段。

3.4施工材料及运输条件

1）石料、砂：筑路所需石料、砂均需从本地或外地采购，地方路网发达，运输方便，运输

以公路汽车运输为主。

2）钢筋、水泥等：钢筋、水泥等主要材料，均采用本地或外地采购方式，市场供应充足，

运输条件良好。

3.5老路现状调查

（1）沿线用地情况

长安路（运河北路）为老路改造，道路全线北侧主要以住宅、公共管理和公共服务设施用

地为主，南侧为运河。永泰路道路两侧基本为居住、商业用地，沿线地块大部分未开发。

道路用地现状图

（2）老路断面调查

1）老路横断面调查

A. 长安路第一段（上海路~东海大道）： 双向六车道

44m断面组成为：4m人行道+4.5m非机动车道+2.5m侧分带+12.75m机动车道（1.5m硬路

肩+4.0m机动车道+3.75m机动车道+3. 5m机动车道）+0.5m双黄线+ 12.75m机动车道（3. 5m机

动车道+3.75m机动车道+4.0m机动车道+1.5m硬路肩）+2.5m侧分带+4.5m人非混行车道。

现状长安路道路横断面图（上海路~东海大道）
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B.长安路第二段（东海大道~永泰路）：双向六车道

48m断面组成为：5m人行道+4m非机动车道+2m侧分带+12.75m机动车道（0.5m路缘带

+4.5m+4m+3.75m机动车道）+0.5m双黄线+ 12.75m机动车道（3.75m+4m+4.5m机动车道+0.5m

路缘带）+ 2m侧分带+ 4非机动车道+5m人行道。

现状道路横断面图（东海大道~永泰路）

C 永泰路：双向六车道

40m断面组成：2m人行道+2m绿道+3m侧分带+11.0m机动车道(0.25m路缘带

+3.5m+3.5m+3.5m机动车道+0.25m路缘带)+4m中分带++11.0m机动车道(0.25m路缘带

+3.5m+3.5m+3.5m机动车道+0.25m路缘带)+3m侧分带+2m绿道+2m人行道。

现状永泰路道路横断面图

D长兴路、诚信路、仁和路：双向四车道

17m断面组成为：3m人行道+11.0m机动车道+3m人行道。

现状长兴路、诚信路、仁和路横断面图

2）现状路面病害、道路建设年限及路面结构调查

①机动车道：

长安路建于 2008年前后，目前运营 13年，通过钻芯取样机动车道混凝土路面厚度标准值

为 209mm；永泰路建于 2019年前后，运营期较短，钻芯取样混凝土路面厚度标准值为 257mm；

仁和路混凝土路面厚度标准值为 157mm，诚信路混凝土路面厚度标准值为 217mm，长兴路混凝

土路面厚度标准值为 238mm。

经现场调查，长安路机动车道按使用情况分为四段：上海路至东海大道、东海大道交叉口、

东海大道至财政局、永泰路交叉口。

A.长安路（上海路至东海大道）：

该段路面较为老旧，起点上海路交叉口无水泥面板，现场情况较差，存在露骨病害；雨水

收水口篦子处路面破损较为严重。
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上海路至东海大道段路面

雨水篦子旁破损 终点处路面露骨

拼接处现状差 上海路交叉口现状差

B. 长安路（长安路与东海大道交叉口）：

东海大道为沥青路面，沥青路面与水泥路面拼接处裂缝病害严重。渠化岛通向人行道间，

侧分带未开口，阻断行人通过；非机动车道内电力井盖较多。

东海大道路面

侧分带未开口 拼接处裂缝

C.长安路（东海大道至财政局）：

该段路面较为老旧，基 本无病害，存在的主要问题为财政局门前人行横道不贯通、人行

道标线破损。
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东海大道至财政局段路面

侧分带未开口 人行道标线破损

D. 长安路（长安路与永泰路交叉口）：

永泰路交叉口内路面较为老旧，未见较大病害。右侧房产东海九榕府门前水泥路面为新做，

导致路缘石外露高度较小。本路段存在边角脱落、裂缝、破碎版、断角，对道路通行有一定影

响，需要修复处理。

现状永泰路交叉口

破碎 断角

路缘石外露高度小 裂缝
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E.永泰路：

永泰路机动车道路面为砼路面，通车年限较短，路面病害较少。

永泰路路面

F. 长兴路、诚信路、仁和路：

机动车道路面为砼路面，路面情况良好。

长兴路、诚信路、仁和路路面

②慢行系统

长安路非机动车道路面结构为：20cm水泥混凝土路面+15cm5%水泥稳定碎石基层+15cm级

配碎石基层，人行道路面结构为：6cm透水面砖+5cm水泥中砂+15cm4%透水水泥稳定级配碎石；

通过钻芯取样永泰路绿道沥青混凝土路面的厚度为 53mm。

A. 长安路（上海路至东海大道）：

该段北侧除荣大滨河湾段慢行系统现状完好外，人行道及树池破损严重；非机动车道为混

凝土路面，而荣大滨河湾段为沥青路面。

南侧（运河段）人行道结合景观设计，南侧景观及慢行设施较为良好。

荣大滨河湾段慢行系统

北侧人行道、树池破损严重 非机动车道排水淤塞

南侧河边游步道 南侧慢行系统铺装

B. 长安路（东海大道至永泰路）：
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该段南侧人行道及树池破损严重。非机动车道也混凝土路面，现状较为完好。

人行道、树池破损严重 缺少盲道等无障碍设计

非机动车道雨水篦子破损严重 非机动车道现状较为完好

C. 永泰路：

路段慢行系统整体良好，局部存在病害，交叉口和公交站台位置绿道缺失，线性不连贯。

绿道裂缝 人行道破损

交叉口行车道展宽导致绿道缺失 港湾公交站段绿道缺失

D. 长兴路、诚信路、仁和路：

人行道路面为彩色砖，局部损坏严重，行道树迁移，导致材料缺失，盲道颜色与人行道一

致，不具有区分性，建议拆除新建。

人行道铺装破损 行道树迁移，盲道砖与人行道颜色一致

（3）路缘石调查

A. 长安路（上海路至东海大道）：

东海大道至上海路段路缘石为花岗岩，保存较为完好，建议后期结合施工方案尽可能的利

用。
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现状路缘石（上海路至东海大道）

B. 长安路（东海大道至永泰路）：

本路段路缘石除东海九榕府门前外均为混凝土预制，破坏较为严重，景观效果差。

现状路缘石（东海大道至永泰路）

C.永泰路：

永泰路路缘石为 C30混凝土路缘石，景观效果较差。

永泰路现状路缘石

D. 长兴路、诚信路、仁和路

长兴路、诚信路、仁和路路缘石为花岗岩材质，建议利用。

长兴路、诚信路、仁和路现状路缘石

（4）现状管线调查

长安路为现状老路，地下管线较为复杂，分布有电力、通信、燃气、给水、雨水、污水和

路灯管线。经现场调查，排水系统存在管线淤堵现象；本项目道路工程改造为慢行系统和机动

车道的出新，对现状管线的影响较小，主要为机动车道铣刨罩面后对现状检查井、雨水篦子提

升，其中永泰路-东海大道段新建雨水管收集路面雨水改变雨水排向由东向西分段排入运河。

永泰路，主要为机动车道铣刨罩面后对现状检查井、雨水篦子提升。

电力井盖 雨水篦子破损严重

（5）沿线交通安全设施

现状老路交通标志标牌、标线设置较为完善，本次设计在路面铣刨出新后恢复标线。
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现状标志标线

（6）沿线景观绿化现状

长安路绿化现状分析：永泰路-东海大道段侧分带仅种植色叶灌木，无中层和上层；人行道

树池行道树大小参差不齐。现状绿化总体效果较差；东海大道-上海路段侧分带下层种植草皮点

缀景石，上层种植乔木细叶榄仁。现状绿化总体景观效果不够。

长安路绿化现状图

永泰路绿化现状分析：现状中分带种植形式地被+灌木球，景观效果较差。现状侧分带种

植形式地被+乔木，地被种植稀疏大面积露土、乔木香樟截杆整体效果较差。

永泰路绿化现状图

（7）沿线照明调查

根据实地调查，路段路灯形式不统一，其中长安路夜间亮度不佳。

长安路（上海路~东海大道） 长安路（东海大道~永泰路）

永泰路路灯 支路路灯

3.6老路路面检测

3.6.1路面破损状况

通过对项目沿线的踏勘，目前老水泥路面的病害主要是①破碎板②横向裂缝③露骨等现象。

3.6.2道路检测结果

对旧水泥混凝土路面钻芯取样 8个，芯样完整无松散脱落，长安路混凝土路面的厚度平均

值为 226mm，仁和路混凝土路面的厚度值为 172mm，诚信路混凝土路面的厚度为 217mm，长

兴路混凝土路面的厚度为 238mm。永泰路混凝土路面的厚度平均值为 265mm。长安路水泥混凝

土路面弯拉强度值为 4.56MPa，仁和路水泥混凝土路面弯拉强度值 3.94MPa,永泰路水泥混凝土

路面弯拉强度值 4.54MPa，诚信路水泥混凝土路面弯拉强度为 4.49MPa，长兴路水泥混凝土路

面弯拉强度为 4.61MPa。

长安路路面芯样描述

桩号位置

面层芯样

厚度

（mm）

劈裂强度

（MPa）
换算弯拉强度

（MPa）
芯样描述

长安路 AK0+070左幅第

2 车道距车道线 1.7m
213 2.79 4.56 面层芯样完整，面层底下

为基层。
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长安路 AK0+350左幅第

2车道距车道线 1.5m
223 2.75 4.51 面层芯样完整，面层底下

为基层。

长安路 AK0+450右幅第

2车道距车道线 1.5m
241 2.83 4.62 面层芯样完整，面层底下

为基层。

长安支路路面芯样描述

桩号位置
面层芯样

厚度（mm）

劈裂强度

（MPa）
换算弯拉强度（MPa） 芯样描述

仁和路BK0+220左幅左

距边 2.8m
172 2.35 3.94

面层芯样完整，面层底

下为基层。

诚信路CK0+030左幅左

距边 2.1m
217 2.74 4.49

面层芯样完整，面层底

下为基层。

长兴路DK0+020右幅右

距边 2.3m
238 2.82 4.61

面层芯样完整，面层底

下为基层。
永泰路路面芯样描述

桩号位置
面层芯样

厚度（mm）

劈裂强度

（MPa）
换算弯拉强度（MPa） 芯样描述

永泰路EK1+120右幅第

2车道距车道线 1.6m
267 2.91 4.74

面层芯样完整，面层

底下为基层。

永泰路EK1+150左幅第

1车道距车道线 2.0m
263 2.63 4.33

面层芯样完整，面层

底下为基层。

路面损坏采用路面状况指数（PCI）进行评价，破损状况等级评定标准如下：

路面破损状况等级评定标准

评 价 指

标

A B C D
主干路 支路 主干路 支路 主干路 支路 主干路 支路

PCI [85,100] [80,100] [70,85] [65,80] [60,70] [60,65] [0,60] [0,60]

经检测，长安路 PCI 结果为 90，长安支路 PCI 结果为 94，永泰路 PCI 结果为 95，评定等

级均为优。

3.6.3 建议

根据对陆丰市长安路、永泰路环境提升项目路面路况的检测结果，对检测路段水泥混凝土

路面存在的病害提供以下的修复建议：

1、建议对于破碎板进行换板。
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2、建议对于裂缝、接缝材料损坏的病害进行灌缝修复，减缓病害的进一步扩大。

3、对于病害较少的路面，路面修复后加铺沥青，进行白改黑处理。

3.7规划分析

依据《陆丰市城市总体规划（2015-2030）》，长安路及永泰路两侧用地主要以居住用地、

公共管理与公共服务设施用地为主，配套部分为商业用地及部分公园绿化用地。

城市集中建设区土地利用规划图

城市集中建设区道路交通结构规划图

城市集中建设区道路系统规划图
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道路规划

依据《陆丰市城市总体规划（2015-2030）》，长安路为城市次干道，永泰路为城市主干道，

本项目设计完全依据规划及设计规范，确定道路等级及设计速度。长安路平面线位符合规划，

本次在现状道路基础上进行断面改造。本次设计永泰路起点段，已建成道路的平面线位未按规

划进行布置，两者存在偏差，考虑到永泰路已建成，建议对规划进行调整，本次设计仅对路面

进行加铺，景观、照明进行提升。

雨水规划

根据《陆丰市城市总体规划》（2015-2030）雨水工程规划图中：长安路规划 d800 雨水管

收集路面及地块雨水分段排入运河；长安路支路中长兴路规划 d1100 雨水管向东排入永泰路；

永泰路规划 d800~d1200 雨水管分段就近排入下游被交道路或水系。

本次设计：上海路~东海大道段保持现状；东海大道~永泰路段新建 d600~d1200 雨水管，分

段排入南侧运河。

城市集中建设区雨水工程规划图

污水规划：

根据《陆丰市城市总体规划》（2015-2030）污水工程规划图中：长安路（上海路~东海大

道段）规划 d400 污水管自东向西排入下游污水管；（东海大道~永泰路）段规划 d700 污水管自

东向西排入下游污水管；长安路之路中长兴路规划 d400 污水管向东排入永泰路；永泰路规划

d400~d500 污水管分段排入下游被交道路。

本次设计：长安路在与永泰路交叉口新增 d600 污水过路管，为远期接入下游管网预留条件。

城市集中建设区污水工程规划图

断面规划：

1、长安路：参照《陆丰市城市总体规划（2015~2030）》，长安路规划断面如下：30m=3.25m

人行道+11.75m机动车道+11.75m机动车道+3.25m人行道。
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长安路规划断面

考虑到现状长安路（上海路~东海大道段）断面宽度为 44m，长安路（东海大道~永泰路）

断面宽度为 48m，本项目为环境提升改造项目，建议维持现状断面宽度。本次设计断面如下：

（1）长安路（上海路~东海大道段）：标准断面宽 44 m，双六车道，断面压缩机动车道和

人行道，侧分带和非机动车道拓宽。道路典型横断面布置为 44m双向六车道断面：3.5m人行道

（含树篱带）+5.5m非机动车道+3.75m侧分带+0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道

+3.5m机动车道+0.25m路缘带+0.5m护栏+0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+3.5m

机动车道+0.25m路缘带+3.75m侧分带+5.0m人非混行车道。

长安路（上海路~东海大道）推荐断面

（2）长安路（东海大道~永泰路）：标准断面宽 48m，双六车道，断面压缩机动车道和人

行道，侧分带和非机动车道拓宽。道路典型横断面布置为 48m双向六车道断面：3.5m人行道（含

树篱带）+5.5m非机动车道+3.75m侧分带+0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+3.5m

机动车道+0.25m路缘带+0.5m护栏+0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+3.5m机动车

道+0.25m路缘带+3.75m侧分带+5.5m非机动车道+3.5m人行道（含树篱带）。

长安路（东海大道~永泰路）推荐断面

2、永泰路：参照《陆丰市城市总体规划（2015~2030）》，永泰路规划断面如下：40m=3m

人行道+4.25辅道+1m绿化带+11.75m机动车道+11.75m机动车道+1m绿化带+4.25m辅道+3m

人行道。

永泰路规划断面

考虑到现状永泰路断面宽度为 40m，本项目为环境提升改造项目，建议维持现状断面宽度。

本次设计断面如下：

永泰路：永泰路典型横断面布置为 40m双向六车道断面：2m人行道+2m绿道+3m侧

分带+0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+3.5m机动车道+0.25m路缘带+4m中分

带+0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+3.5m机动车道+0.25m路缘带+3m侧分带

+2m绿道+2m人行道。
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永泰路推荐断面
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4 道路工程

4.1 平面设计

4.1.1 平面设计原则

本项目为老路升级改造工程，道路平面设计主要遵循以下设计原则：

（1）道路设计各项技术指标应满足国家设计规范的要求，保证交通功能,并确保行车安全、

舒适和快速。

（2）平面线形设计结合沿线各控制点、以及道路规划等诸多因素，统筹协调，尽量使线形

与地形、地物相协调，避让高压塔，减少用地。

（3）道路设计应注意与相交道路的衔接以及沿线两侧地块的沟通。

（4）道路设计应与两侧的地块布局相结合，考虑景观要求，力争与周围环境、景观相协调，

并营造出优美、和谐的空间环境。

（5）道路设计应在满足以上原则的前提下，尽量减少工程量、降低造价和施工难度，保证

技术可行、经济合理，并适当考虑近、远期结合，为远期发展留出余地。

（6）积极引入推广新理念，积极采纳应用新材料、新技术、新工艺，营造以人为本、低碳

绿色、和谐发展的生态环境。

4.1.2 平面设计

长安路现状为城市次干路，项目起于上海路，向东与东海大道平交，终于永泰路，道路全

长 1.437km，道路红线宽度 48m，道路设置为双向六车道。道路全线设 3 处交叉口，为平面交叉

形式。

永泰路规划为城市主干道，不改变原道路设计速度，项目起于与南堤路交叉口，向南分别

与现状小路、长安路、运河南路（在建）、现状支路交叉，终于与 G324 交叉口。道路全长约为

2.465km，道路红线宽度 40-48m，双向六、八车道。道路全线现有交叉口 5 处，均为平面交

叉。

本项目平面为拟合现状老路，长安路对道路断面进行重新分配，不改变现有道路红线宽

度；永泰路为老路出新，平面以拟合现状老路为设计原则，不改变现有道路的设计标准、指

标。详见道路平面设计图。

项目平面布置图

4.1.3 主要技术指标采用情况

长安路平面线位布设与老路一致，线型指标满足 40km/h城市次干道设计规范要求，全线设

2处圆曲线，曲线半径 R=150m，全线无超高加宽段。具体指标见下表：

长安路道路平面指标表

序号 指标项目 单位 规范值 设计值

1 设计速度 km/h 40 40

2 不设超高最小圆曲线半径 m 300 300

3 设超高最小圆曲线半径
一般值 m 150 150/

极限值 m 70 /

4 曲线最小长度
一般值 m 110 /

极限值 m 70 70

5 缓和曲线最小长度 m 35 、

永泰路平面线位布设与老路一致，以拟合现状老路为主，仅对路面、路缘石、绿化进行提

升改造，不改变现状道路红线宽度及断面形式，不改变现状道路的设计标准、指标。

4.2 纵断面设计
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4.2.1 纵断面设计原则

1、参照城市规划控制标高并适应临街建筑立面布置及沿路范围内地面水的排除；

2、纵断面标高应能满足沿线构造物的净空要求；

3、为满足非机动车行驶，最大纵坡坡度按非机动车爬坡能力控制；

4、本工程所处区域地形平坦，最小纵坡宜尽量满足路面纵向排水要求；

5、设计时应对沿线地形地质、水文、气候、地下管线、排水要求综合考虑；

6、线形组合应满足行车安全、舒适，以及与沿线环境、景观协调的要求，并保持平面、纵

断面线性均衡，保证路面排水通畅。

4.2.2 纵断面设计

本项目为老路改造工程，纵断面基本以拟合现状道路为主。道路改造后标高以老路实测标

高以及路面加铺、调平厚度为准。

4.2.3 主要技术指标采用情况

长安路全线设 2处变坡点，最大纵坡 0.3%，最小纵坡 0.3%，最小坡长 671m，满足 40km/h

设计速度要求。

长安路主要平纵线形指标表

序号 项目 单位 规范指标 设计指标

1

竖曲线要素

最大纵坡 % ≤6 0.3

2
最小纵坡 % ≥0.3 0.3

3 最短坡长 m 110 671

4 最大坡长 m / 689

5
竖曲线最小半径

凸形 m 600 158000

6 凹形 m 700 7650

永泰路本次为道路出新，仅对路面、路缘石、绿化进行提升改造，不改变现状道路的道路

红线宽度以及断面形式，不改变现状道路的设计标准、指标，纵断面标高以道路现状标高及路

面加铺、调平厚度为准。

4.3 横断面设计

（1）长安路（上海路~东海大道段）：标准断面宽 44 m，双六车道，断面压缩机动车道和

人行道，侧分带和非机动车道拓宽。

具体路段道路断面详见《平面设计图》。

道路典型横断面布置为 44m双向六车道断面：3.5m人行道（含树篱带）+5.5m非机动车道

+3.75m侧分带+0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+3.5m机动车道+0.25m路缘带

+0.5m护栏+0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+3.5m机动车道+0.25m路缘带+3.75m

侧分带+5.0m人非混行车道。机动车道、非机动车道以及人非混行车道横坡为 1.5%，机动车道

坡向外侧，非机动车道、人非混行车道坡向内侧；北侧人行道横坡为 2%，坡向内侧。设计高程

为道路中心线处路面高程。

长安路（上海路~东海大道）

（2）长安路（东海大道~永泰路）：标准断面宽 48m，双六车道，断面压缩机动车道和人

行道，侧分带和非机动车道拓宽。

具体路段道路断面详见《平面设计图》。

道路典型横断面布置为 48m双向六车道断面：3.5m人行道（含树篱带）+5.5m非机动车道

+3.75m侧分带+0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+3.5m机动车道+0.25m路缘带

+0.5m护栏+0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+3.5m机动车道+0.25m路缘带+3.75m

侧分带+5.5m非机动车道+3.5m人行道（含树篱带）。机动车道、非机动车道横坡为 1.5%，机

动车道坡向外侧，非机动车道坡向内侧；人行道横坡为 2.0%，坡向内侧。设计高程为道路中心

线处路面高程。
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长安路（东海大道~永泰路）

（3）长兴路、诚信路、仁和路：加铺沥青，道路横断面不进行改造。

道路典型横断面布置为 17m双向两车道断面：3m人行道（含树池）+5.5m机非混行车道+

5.5m机非混行车道+3m人行道（含树池）。机非混行车道横坡为 1.5%，坡向外侧；人行道横坡

为 2.0%，坡向内侧。

长兴路、诚信路、仁和路

（4）永泰路：永泰路为加铺沥青，道路横断面不进行改造。

道路典型横断面布置为 40m双向六车道断面：2m人行道+2m绿道+3m侧分带+0.25m路缘

带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+3.5m机动车道+0.25m路缘带+4m中分带+0.25m路缘带+3.5m

机动车道+3.5m机动车道+3.5m机动车道+0.25m路缘带+3m侧分带+2m绿道+2m人行道。机动

车道横坡为 1.5%，坡向外侧；人行道绿道、侧分带横坡为 2%，坡向内侧。设计高程为中分带

中心点。

永泰路

4.4 交叉口设计

4.4.1交叉设置总览

长安路现状相交道路一览表

序号 相交道路 桩号 道路等级 交叉口形式 现状加宽 现状渠化

1 东海大道 AK0+672.701 主干道 平面十字交叉 否 否

2 永泰路 AK1+419.58 主干道 平面丁字交叉 否 否

永泰路现状相交道路一览表

序号 相交道路 桩号 道路等级 交叉口形式 现状加宽 现状渠化

1 南堤路 EK0+000.000 支路 平面十字交叉 否 否

2 现状道路 EK1+049.834 / 平面十字交叉 否 否

3 长安路 EK1+826.328 次干道 平面 T字交叉 是 是

4 现状道路 EK2+166.778 / 平面 T字交叉 否 否

5 新 324国道 EK2+465.01 一级公路 平面 T字交叉 是 是

4.4.2 平面交叉设计

1、 一般设计原则
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1) 平面交叉口设计应按照《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）中要求设计，以

道路规则和交通规划为基础，以交叉口流量、流向为依据，结合实际的地形因地制宜布置。

2) 平面交叉口设计方案应满足设计年限初的服务水平要求及设计年限末的通行能力要求。

3) 平面交叉口的设计，须使进口道通行能力与其上游路段通行能力相匹配，并注意与相邻

交叉口之间的协调。

4) 交叉口进口道须有足够的停车长度；出口道须有足够的疏解能力，满足各向车流迅速地

驶离交叉口。

5) 交叉口具有良好的视距，机动车、非机动车、行人有序地通行，确保交通地安全性。

2、 主要道路平面交叉

1）长安路—东海大道交叉口

现状长安路—上海路交叉口为平面十字交叉。现状东海大道为为城市主干道，宽 40m，双

向六车道，交叉口处未展宽；现状长安路为次干道，宽 48m，双向 6车道，交叉口处未展宽。

本次设计不对长安路、东海大道车道数进行调整，仅对长安路横断面形式进行重新划分，

由于现状上海路交叉口交通导流岛不满足行车轨迹及人非通行需求，本次对交叉口改造范围内

交通岛、侧分带进行改造。根据现场交通量调查结果显示，市政府往东海大道方向右转车流量

较大，因此在长安路至东海大道新增设右转车道；东海大道往长安路西侧和长安西侧因道路未

打通，车流量较小，本次改造维持原有渠化方案。

2）长安路—永泰路交叉口

现状长安路—永泰路交叉口为平面交叉。现状长安路为次干道，宽 48m，双向六车道；永

泰路规划为主干道，宽 40-48m，双向六车道，交叉口处展宽为 5进 4出 9车道。

本次设计不改变该交叉口进出口车道数，由于长安路横断面进行了重新分配，故对交通导

流岛进行重新设计，详细见交叉口平面设计图。

3）永泰路—新 324国道交叉口

现状永泰路—新 324国道交叉口为平面交叉，现状 324国道宽 32m，双向六车道，交叉口

范围内未进行渠化展宽，永泰路交叉口范围内由双向六车道展宽为 5进 4出 9车道。

本次设计维持原交叉口交通组织方案，不改变交叉口的渠化方式和车道数。

4.5 路基、路面结构设计

4.5.1 一般路基设计

1、路基填料与压实

路基的填筑材料应因地制宜，就近取土。本次设计场内为混凝土老路，因此本项目无需清

表；路基填筑应分层均匀碾压，分层压实厚度不大于 20cm，路基压实采用重型击实标准，路基

填料的强度、粒径及压实度应满足规范要求，具体要求如下表，确保机动车道、机非混行车道

土基顶面回弹模量不小于 40MPa，人行道、非机动车道、人非混行车道、绿道土基顶面回弹模

量不小于 30MPa。

本项目机动车道为老路加铺，对机动车道不进行拓宽处理。

机动车道：本项目利用老路路基，老路病害处治需要换板的路段，破除老路后，若路基情

况较差，对开挖后路基不满足回弹模量和压实度要求的路段，按照换填 60cm石屑处理。

拓宽的非机动车道：挖除老路面后，继续向下开挖至路面结构层以下 40cm，换填 40cm石

屑处理。

绿道：面层病害修复，表面刷漆，路基不做处理。

长安路及长兴路、诚信路、仁和路人行道：破损严重的挖除老路面后，继续向下开挖至路

面结构层以下 40cm，换填 40cm石屑，其余挖除人行道面层后，换填彩色透水混凝土；永泰路

人行道，破损的面层出新，路基不做擦护理。

根据《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013)中的要求，路基压实按重型击实标准，路基

填料最小强度、路基压实度标准详见下表。

路基填料最小强度表

项目名称 路床顶面以下深度（cm）

填料最小强度（CBR）（％）

机动车道及

机非混行车道

人行道、非机

动车道及绿道

填方

路基

0～30 6 5

30～80 4 3

80～150 3 3

150 以下 2 2

零填及挖方路基
0～30 6 5

30～80 4 3
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路基压实度表

项目名称 路床顶面以下深度（cm）

机动车道及

机非混行车道

人行道及绿道

重型压实度（％） 重型压实度（％）

填方

路基

0～80 ≥94% ≥92%

80～150 ≥92% ≥91%

150 以下 ≥91% ≥90%

零填及挖方路基
0～30 ≥94% ≥92%

30～80 ≥94% -

3、管沟回填

由于道路沿线铺设雨水管线，必须加强沟槽回填处理，采用中粗砂回填至管顶以上 50cm，

然后再按一般路基填筑。管沟处理路段长度根据施工现场实际地质情况进行控制。

4.5.2 路基路面排水

本项目路面水通过横坡进入雨水排水管道，进而排入市政管网进行排水。

长安路侧分带宽度为 3.75m，采用凸型，填土植草绿化。在侧分带底部铺设向中间倾斜的

防渗土工布+涂沥青+M10水泥砂浆，防止水渗入路基。在道路凹曲线上时，在道路凹曲线底部

沿道路方向设置 30~40m碎石盲沟，然后盲沟内设直径 10cm的透水软管，盲沟通过 DN15cm

UPVC连通管经过横向排水管将水汇集至雨水检查井，然后经过雨水管排出，最后盲沟回填碎

石，在碎石盲沟上，铺设透水土工布。

渠化岛排水参照本方案。

4.5.3 路面设计

1、设计原则

路面设计根据道路的功能、使用要求及所处地区的气候、水文、土质等自然条件，结合该

地区市政道路路面施工经验和材料供应进行路基、路面的综合设计。依据《城镇道路路面设计

规范》(CJJ169-2012)，在满足交通量和使用要求的前提下，遵循因地制宜、合理选材、方便施

工、利于养护、节约投资的原则，进行路面设计方案的技术经济比较，按照技术先进、经济合

理、安全适用、合理选材、方便施工、利于养护的原则进行路面方案的比选论证。

2、工程自然状况及自然区划

自然区划：本区域自然区划属于Ⅳ7，按不利季节选用路面计算参数。

3、设计标准及设计理论

设计标准：沥青砼路面以双轮组单轴 100kN为标准轴载，根据《城市道路工程设计规范》

（CJJ 37-2012）（2016年版）表 3.5.2，设计年限 15年（支路 10年）。

设计理论：沥青路面结构计算采用双圆均布垂直荷载下的弹性连续体系理论进行计算，以

路表设计弯沉值作为路面整体刚度的设计指标，计算路面结构厚度，并对沥青混凝土面层和半

刚性材料的基层、底基层进行层底拉应力的验算。

4、土基回弹模量确定

为确保路基处于干燥或中湿状态，路基压实采用重型击实标准。机动车道、机非混行车道

综合取土基回弹模量为 40MPa（人行道、非机动车道、人非混行车道、绿道为 30MPa）。当模

量不能满足要求时，对路床进行处理。

5、设计方案及其比选

（1）根据道路等级并结合本项目所在地区的气候、地质、筑路材料等自然条件，本着因地

制宜、就地取材的设计原则，对加铺的沥青面层进行了方案比较。

面层材料比选表

沥青混合料

类型

优点 缺点

SMA 沥青玛蹄脂

碎石混合料

SMA 面层具有抗滑耐磨、密实耐久，抗疲劳、抗车辙

和良好的高（低）温稳定性、水稳性等特点，主要用

于重要道路的上面层。

SMA 造价相对较高。

AC 沥青混凝土
AC 型沥青混凝土整体性能好，具有很好的平整度，

汽车行驶平稳、舒适。易于养护和维修。

面层抗滑性能较差。高

温稳定性较 SMA 差。

Superpave 高性

能沥青混凝土

SUP 沥青混凝土整体性能好，具有良好的抗车辙性，

同时又均匀密实，抗水损性能较好。

SUP 面层需采用专用的

试验和检测仪器，施工

质量难以控制，造价相

对较高。

本项目为老路铣刨加铺工程，综合考虑，推荐采用路用性能优异的 SMA类沥青混凝土作为

机动车道面层材料。

（2）路面结构推荐方案

本着因地制宜、技术可行、造价较低、利于养护、便于施工管理等原则，结合周边道路路
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面结构层形式来确定本次改造路面结构层形式。

从踏勘分析，道路为白改黑路面，表面病害相对较少。建议以老路利用为主。本次设计以

老路铣刨加铺沥青为主，利用原道路基层，改善车辆行驶的舒适性，提升道路的美观性。

1）机动车道

长安路、永泰路路面结构（直接加铺）

材料 规格 备注

上面层 4cm 沥青玛蹄脂混合料 SMA-13

粘层 PC-3(0.5L/m²)

下面层 6cm 中粒式改性沥青砼 AC-20C

粘层 PC-3(0.5L/m²)

调平层

调平层＜15cm 采用 AC-20C 调平

调平层≥15cm 采用 C30 水泥砼调平

永泰路不做调平层

老路病害进行处治后，铺设防裂贴

长安路、永泰路路面结构（严重病害段）

材料 规格 备注

上面层 4cm 沥青玛蹄脂混合料 SMA-13

粘层 PC-3(0.5L/m²)

下面层 6cm 中粒式改性沥青砼 AC-20C（改性）

粘层 PC-3(0.5L/m²)

基层 30cm C30 水泥砼 弯拉强度为 4.0MPa

底基层 20cm 级配碎石

永泰路桥梁路面加铺结构

材料 规格 备注

上面层 4cm 沥青玛蹄脂混合料 SMA-13

粘层 PC-3(0.5L/m²)

下面层 6cm 中粒式改性沥青砼 AC-20C（改性）

粘层 PC-3(0.5L/m²)

桥面

长兴路、诚信路、仁和路路面结构（直接加铺）

材料 规格 备注

上面层 4cm 细粒式改性沥青砼 AC-13C

粘层 PC-3(0.5L/m²)

下面层 5cm 中粒式改性沥青砼 AC-20C

粘层 PC-3(0.5L/m²)

老路病害进行处治后，铺设防裂贴

长兴路、诚信路、仁和路路面结构（严重病害段）

材料 规格 备注

上面层 4cm 细粒式改性沥青砼 AC-13C

粘层 PC-3(0.5L/m²)

下面层 5cm 中粒式改性沥青砼 AC-20C

粘层 PC-3(0.5L/m²)

基层 30cm C30 水泥砼 弯拉强度为 4.0MPa

底基层 20cm 级配碎石

沥青混凝土路面

抗裂贴是一种滚卷式阻裂防水隔膜，它是由 1.5mm或 2mm厚的聚合物防水膜涂在抗皱抗

重载型聚丙烯材料上，经严格工艺碾压复合在一起。主要用于道路路面基层的新建和养护工程。

具有很高的抗拉强度，很好的韧性和表面黏度，适用于路面基层，可防止由于温度影响及垂直

荷载引起的裂缝反射到面层。

2）非机动车道、人非混行车道
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长安路路面结构（直接加铺）

材料 规格 备注

上面层 5cm 细粒式改性沥青砼 AC-13C

粘层 PC-3(0.5L/m²)

老路病害进行处治后，铺设防裂贴

长安路路面结构（严重病害段）

材料 规格 备注

面层 5cm 细粒式改性沥青砼 AC-13C

粘层 PC-3(0.5L/m²)

基层 25cm 素混凝土 弯拉强度为 2.5MPa

底基层 20cm 素混凝土 弯拉强度为 2.5MPa

3）人行道

长安路现状人行道铺装杂乱老旧、路面起伏不定、多处存在破碎及砖石松动现象，影响步

行体验，本次改造方案为长安路（上海路至东海大道）段北侧人行道以及长安路(东海大道至永

泰路)南侧人行道挖除新建，长安路(东海大道至永泰路)北侧人行道、长兴路、诚信路、仁和路

人行道面层新建。永泰路人行道路面整体情况良好，对局部破损严重段进行出新处理。

常见的人行道铺装材料主要有三种，如下表：

人行道材料比选表

路面材料 优点 缺点

透水混凝土砖 造价低，预制拼装，施工较易，成本较低， 容易缺损凹陷，美观性稍差。

彩色透水混凝

土路面

整体浇筑、整体坚固耐用，抗折抗压、高强透水；

美观效果较好，城市整体效果较好。

缺少行进盲道，需进行专门设

计，推荐。

花岗岩道板砖 预制拼装，施工较易，美观性较好。 造价较高，不透水。

长安路现状使用的透水混凝土砖效果较差、缺乏美感，而运河侧小广场的烧面花岗岩道板

砖的景观效果较好，故本次建议采用深灰色透水砼铺设人行道，长兴路、诚信路、仁和路参照

执行。

运河侧小广场铺装 现状透水砖铺装

长安路、长兴路、诚信路、仁和路人行道路面结构（挖除新建）

路面材料
结构厚度

(cm)
规 格

深灰色透水砼 8cm C20

厚 C20 透水砼 15cm C20

厚级配碎石 15cm /

长安路、长兴路、诚信路、仁和路人行道路面结构（面层新建）

路面材料
结构厚度

(cm)
规 格

深灰色透水砼 8cm C20

人行道利用基层

永泰路人行道路面结构（修复）

路面材料
结构厚度

(cm)
规 格

彩色透水砖 6cm -

水泥砂浆 2cm

老路

4）绿道

永泰路绿道为沥青路面，整体情况良好，局部出现裂缝，对路面进行病害修复后刷漆。

永泰路绿道路面结构

材料 规格 备注

面层 刷漆 蓝色

沥青面层病害修复

5）管线开挖路面恢复

长安路因新建雨水管、永泰路因新建污水管需破除老路，长安路雨水管开挖沟槽平均深度
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为 4.0~4.5m，采用长度为 9m的拉森Ⅲ型钢板桩进行支护，永泰路污水管开挖沟槽平均深度为

3.0m，采用长度为 6m的拉森Ⅲ型钢板桩进行支护，管线改迁后路面恢复方案同新建。

4.5.4 人行过街及无障碍设计

本着以人为本的原则合理设置无障碍设施，不仅为残疾人、老年人参与社会生活提供了安

全和方便，同时也给推童车的母亲、伤病患者以及携带重物者带来了方便。在本设计阶段综合

考虑了方便残疾人、老年人、健全人共同使用的因素，就可以在不增加或增加很少的投资情况

下，发挥更大的社会效益和经济效益。

工程设计中在交叉口附近设置人行过街斑马线，并设置人行过街信号灯，配套设置道路交

通标志和标线，同时应结合中分带合理设置安全岛。

无障碍设计：根据《无障碍设计规范》GB50673-2012的要求，确保行动不便者能方便、安

全使用道路，必须在人行道上设置无障碍通道，以方便行动不便者通行。

根据建设部《工程建设标准强制性条文》的要求，本区内的道路应实施无障碍设计。内容

主要有人行道中的缘石坡道、盲道等。

缘石坡道：人行道的各种路口必须设缘石坡道；缘石坡道应设在人行道范围内，并与人行

横道相对应。

盲道：人行道设置盲道位置和走向，应方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设施设置；

盲道应连续，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物；盲道的颜色为中黄色。人行道中有台

阶、坡道和障碍物时，在相距 0.50m处应设提示盲道，提示盲道的长度应大于行进盲道的宽度；

人行道成弧线型路线时，行进盲道宜与人行道走向一致。

无障碍设计图

4.5.5 公交站台设计

1、设计原则

（1）公交停靠站的设置位置应保证乘客候车安全、换乘方便，并与周边具有良好的通达性。

（2）各类交通设施的衔接设计应符合“一体化”原则，在满足各类交通枢纽的功能时，须充

分考虑客流换乘接驳方便、高效，努力做到“零换乘”。

（3）贯彻满足功能、集约用地的原则进行各项设施配置，交通组织方案应体现地下、地面、

地上的立体化，体现公交优先、人车分离等原则。

（4）公交及行人过街等设施应统筹布置，实现无缝对接。

（5）公交车辆的进站、出站及停靠能基本不影响交叉口其他车辆行驶的通畅性。

2、城市公交

考虑各条道路的交通流量及道路使用功能和等级，为了体现公交优先的交通发展策略，公

共交通停靠站在交叉口处结合路口渠化段设置。

停靠站站距按 500～800米左右设置。公共汽车站设置候车廊，应有顶盖及供人小憩的坐凳。

候车廊的造型应简洁、明快轻巧、美观有新意，色调要与周围环境相协调，且有一定的空透性。

允许在候车廊适当位置设置广告和导向地图，线路牌及线路图可结合结构设计，并应标志明显、

有照明设施。

具体位置详见平面图。

公交站台示意图

4.5.6平侧石

石料技术指标要满足下表的要求：

石材的技术指标

岩石类别

饱水极限抗压强

（MPa）

磨耗率

（洛杉矶法％）

磨耗率

（狄法尔法％）

主要岩石举例

岩浆岩类 ＞100 ＜30 ＜5 花岗岩

石材路缘石的放射性水平应满足放射性比活度 CRae≤1000Bq/kg。

路缘石砌筑应稳固、直线段顺直、曲线段圆顺、缝隙均匀。
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4.5.7伸缩缝

永泰路存在两座中桥：神冲桥、运河桥，道路和桥梁的加铺导致桥两端的现有伸缩缝无法

使用，按照拆除新建处理。
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5 管线综合设计

5.1工程范围及内容

管线综合是在道路工程设计及市政管道设计成果的基础上，按各专业国家现行标准及规范

整体考虑、统筹安排确定各种管道在地下的位置。避免工程管道间及相关建筑物、构筑物之间

的相互矛盾及干扰。

本工程管线综合设计内容为地面道路范围内的各类市政管线，具体包括：给水、污水、雨

水、电力、弱电、燃气、路灯。规范要求，道路红线宽度超过 40 米的城市干道宜两侧布设给水、

燃气、弱电、排水管线。本次改造道路管线综合设计通信电力燃气给水雨污水管等现状已敷设

完毕，排水体制为分流制排水系统。

5.2管线综合设计目的

管线综合设计的目的是综合协调各类工程管道，为管道的设计、施工和管理提供良好条件，

创造高水平现代化的城市基础设施。

5.3管线综合设计原则

（1）应尽量减少道路交叉口的管道交叉点，各种管道的敷设除交叉处外，不得上下重叠。

地下管道交叉时，由上至下的排列顺序宜为：通信、电力、燃气、给水、雨水、污水。

（2）地下管道交叉处的避让原则为：新建管道让已建管道，临时性管道让永久性管道，小

口径管道让大口径管道，压力管让重力流管，易弯曲管让不易弯曲管，分支管让主干管；技术

要求低的管道让技术要求高的管道。

（3）管道穿越河道时，埋深不应妨碍河道的整治、泄洪、送水，并保证管道的安全。管道

跨越河道，其净空高度须符合防洪和航运要求。

（4）在桥梁上敷设管道应符合市政工程管理部门的规定，设计桥梁应根据管线综合规划预

留管道通过位置。

（5）应根据土壤冰冻深度、土壤性质、路面结构和承受荷载的大小确定管道的覆土深度，

一般情况下，应符合规范要求的规定。当不能满足规范要求时，应采取工程加固措施。

（6）根据条件，对现有管线综合评估，结合道路方案断面布置新管道，对有条件保留的老

管道进行保留，以节约工程投资。

（7）满足规范要求的管道水平及垂直净距。

（8）考虑施工组织，在合理布置永久管道的同时，适当考虑临时管道的位置，且尽量避免

对保留的现状管道的影响。

（9）全线根据规划部门提供的综合管道规划资料，结合相交道路现状管道和施工周期，进

行综合考虑，避免同种管道分期建设、不同种管道交叉建设导致的重复开挖现象，管道应尽量

一次铺设到位。

5.4管道平面设置基本要求

1、 减少交通干扰

城市工程管道原则上应布置在人行道或绿化带下。管道应力求线型顺直、短捷和适当集中。

2、 减少管道穿越道路

设计时应尽量减少管道间的横穿、尽量减少转弯，除雨、污水外其余管道如需穿越道路尽

量集中过路，应使管道之间及管道与道路之间尽量减少交叉。

3、 管道平面最小间距

应根据各类管道的不同特性和设置要求综合布置，避免影响建筑物安全和防止管道受腐蚀、

沉陷、震动及重压。根据《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016），各类工程管道水

平间距及其与建（构）筑物之间的最小水平距离详见下表：

各类地下管道最小水平净距（米）

注：
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排水管埋深浅于建筑物基础时，其净距不少于 2.5 米，如埋深深于建筑物基础时，其净距

不小于 3.0 米；

并列敷设电力电缆相互间间距不少于下列值：

根据《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）规定，10 及 10 KV 以上的电缆与其他任

何电压电缆之间为 0.25 米；10 KV 以下电缆之间为 0.1 米；控制电缆之间为 0.05 米，非同一

机构电缆之间为 0.5 米；

有关铁路及各种管道的最小水平净距可参考铁路部门有关规定；

与现状大树距离应不小于 2.0 米；

表内所列数据，系按照一般所有各种管道统一安排时的位置及其彼此间距；

在各种道路宽度，步道宽度不同的情况下，应根据规划永久断面考虑地下管道的安排。

4、困难条件下管道处理

工程管道之间最小水平净距及垂直净距应符合《城市工程管线综合规划规范》

（GB50289-2016）2.2.9 及 2.2.12 的规定。部分管道当受道路宽度、断面以及现状工程管道位

置等因素限制难以满足要求时，专业管道设计时应根据实际情况采取安全保护措施。

5.5管道竖向综合设置基本要求

1、工程管道埋设深度

给水管道埋设深度通常为 1.0～1.5 米；雨水管道在道路上的最小起始埋设深度应控制在

1.6～2.0 米；污水管道在道路上的最小起始埋设深度应控制在 2.0～2.5 米；电力排管最小覆

土深度人行道及绿化下应控制在 0.5 米，车行道下应控制在 0.7 米；通信排管最小覆土深度在

人行道下应控制在 0.6 米；燃气管最小覆土深度应控制在 0.7 米以上，中水管最小覆土深度应

控制在 0.7 米以上。以上管道在道路上的具体埋设深度应进一步结合道路管线综合规划确定。

各程工程管道的最小覆土深度表

序号 1 2 3 4 5 6 7

管道

名称

电力管道 通信管道 热力管道
燃气

管道

给水

管道

雨水

排水

管道

污水

排水

管道
直埋 管沟 直埋 管沟 直埋 管沟

最小

覆土

深度

人行道

下
0.50 0.40 0.70 0.40 0.50 0.20 0.60 0.60 0.60 0.60

(m)

车行道

下
0.70 0.50 0.80 0.70 0.70 0.20 0.80 0.70 0.70 0.70

2、管道避让原则

当工程管道竖向位置发生矛盾时，宜按下列原则进行避让处理：

新建管道让已建管道，临时性管道让永久性管道，小口径管道让大口径管道，压力管让重

力流管，易弯曲管让不易弯曲管，分支管让主干管；技术要求低的管道让技术要求高的管道。

3、管道垂直间距控制及交叉处理

根据《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016），一般市政管道之间的最小垂直净

距为 0.15 米，个别管道如电力管沟与其他管道最小垂直净距 0.5 米。如管道在高程上不能满足

规范要求时，应采取避让处理。

4、管道最小垂直距离

由于污水和雨水管道均为重力流，因此，设计时应严格控制排水管道的控制点高程，满足

受水范围接管要求的情况下，尽可能减少管道埋深，在提高经济效益的同时，又为其他管道提

供了宝贵的高程空间。对于其它压力流管道按照由上而下先通信、电力、燃气、中水、给水等

合理布局，遵循管道避让原则，加强竖向间协调，避免相互间的干扰影响。

各种工程管道之间交叉时的最小垂直距离表

序
号

下面的管

线名称

上面的管

线名称

1 2 3 4 5 6

给水

管道

污、

雨水

排水

管道

热力

管道

燃气

管道

通信管道 电力管道

直埋 管块 直埋 管沟

1 给水管道 0.15

2 污、雨水排水管道 0.40 0.15

3 热力管道 0.15 0.15 0.15

4 燃气管道 0.15 0.15 0.15 0.15
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序
号

下面的管

线名称

上面的管

线名称

1 2 3 4 5 6

给水

管道

污、

雨水

排水

管道

热力

管道

燃气

管道

通信管道 电力管道

直埋 管块 直埋 管沟

5
通信

管道

直埋 0.50 0.50 0.15 0.50 0.25 0.25

管块 0.15 0.15 0.15 0.15 0.25 0.25

6
电力

管道

直埋 0.15 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

管沟 0.15 0.50 0.50 0.15 0.50 0.50 0.50 0.50

7 沟渠（基础底） 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

8 涵洞（基础底） 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.25 0.50 0.50

9 电车（轨底） 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

10 铁路（轨底） 1.00 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00

注: 表中所列为净距，如管道敷设在套管或地沟中，或者管道有基础时，其净距自套管、地沟的处边或

基础的底边（如果基础的管道在其他管道上面穿过时）算起，如高压电缆用砖、混凝土块或把电缆装入管中

加以保护时，则低压和高压之间最小的净距可减至 0.15 米。

5.6管线综合标准横断面

现状管线种类多，现状管线的布置满足相关规范和要求，排水系统为分流制排水系统。经

过校核现状雨水管管径不满足片区内雨水接出管径及高程要求，本次设计考虑长安路（永泰路-

东海大道）废除原道路中心线处 d800 雨水管，设计考虑在道路南北侧侧分带内距离路缘石 1.5

米处新建 d600~d1200 雨水管收集路面及道路北侧雨水，考虑保留现状污水、电力、通信、燃气、

给水并做好保护措施。本次道路设计范围内长安路（上海路-东海大道）段、长兴路、诚信路、

仁和路、永泰路为加铺沥青，此段管线保持现状，仅对现状检查井、雨水篦子提升加固，故本

次不出横断面图。

管综横断面长安路<永泰路-东海大道>
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6 排水工程

6.1 雨水管网设计

一、设计原则

1）排水体制采用雨、污分流制。

2）本工程规划排水管道按照就近分散、顺坡排放的原则进行流域划分和系统布置。在保证

满足管顶最小安全覆土厚度及道路两侧街坊排水用户自流接入的前提下，尽量减少管道埋深，

以节省工程投资及便于管道维护管理。

3）排水管渠及附属构筑物设计荷载按城—A级设计。

二、雨水管设计

1、设计暴雨重现期

暴雨重现期：一般路面采用 P=3 年。

2、暴雨强度公式采用汕头市暴雨强度公式：

615.0)500.3(

])(lg6211.01[85.1248






t

Pq

式中：q-为设计暴雨强度(L/s.h ㎡)

P-为设计暴雨重现期(年)，本次 P取 3年。

t-为降雨历时(分钟) t=t1+t2

其中：t1-地面集水时间，采用 5-15min

t2-管道内流行时间

3、流量公式

Q =ψ×q×F（L/s）

其中：F-汇水面积（h㎡）

ψ-路面径流采用Ψ=0.9，雨水综合径流采用Ψ=0.65。特殊地段径流系数按下表规定取加

权平均值。

径流系数表

4、雨水管道水力计算

2/13/21 IR
n

V 

其中：V-流速（m/s），确保排水管最小流速满足规范规定的自清流速要求

R-水力半径（m）

I-水力坡降

n-粗糙系数， HDPE 管采用 0.01，钢筋砼管采用 0.014

管道最大设计流速采用 5m/s，最小设计流速为 0.75m/s。

主干管和干管的起始埋深一般为 1.8～2.5m，最小覆土厚度大于 1.0m。

5、现状雨水管网分析

根据现场踏勘，长安路（永泰路~东海大道段）沿线雨水管道，位于道路中心线处，雨水通

过雨水口汇入雨水管网排入道路南侧运河内；道路中心线存在 d800 雨水管，考虑其不满足片区

接出管径及高程要求，本次设计将其废除，考虑永泰路~东海大道段雨水管重建。长安路（上海

路-东海大道）段现状存在 d500、d1000 雨水管位于现状非机动车道内，自东向西排入道路南侧

运河内，本段利用现状，对道路下现状利用段排水管道进行清疏，保证管道内排水顺畅。

6、雨水管道布设

雨水设计方案一：

经过校核现状长安路（东海大道~永泰路段）雨水管管径不满足片区雨水接出管径及高程要

求，故原道路中心处雨水管废弃不用，为减少路面开挖，雨水管道布于道路南北两侧侧分带内，

设计管径为 d600~1200，永泰路及状长安路（上海路-东海大道）段利用现状，详见雨水系统图。

）（ hasl /
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雨水推荐方案图

雨水设计方案二：

经过校核现状长安路（东海大道~永泰路段）雨水管管径不满足片区雨水接出管径及高程要

求，本次道路考虑利用部分现状 d800 雨水管长度约 280 米，从片区支管接出位置改造雨水主管，

根据片区接出 d1000 管径将市政道路管径扩大至 d1200，将原道路中心路雨水管废除，原位置

新建 d1200 雨水管，并增加埋深以满足片区接出需求。

结论：方案二优点是可利用 280 米长现状管线，但因其原雨水管位于道路中心处，不利于

检修方便，影响美观，且根据《室外排水设计标准》5.3.9 条道路红线超过 40 米的城市道路宜

在道路两侧布置排水管道，减少雨水连接管横穿管，因此本次推荐方案一。

雨水比较方案图

6.2 污水管网设计

现状长安路（上海路~东海大道段）道路污水已按规划接入下游污水管网；现状长安路（东

海大道~永泰路段）道路污水由于下游管网未建设近期排至运河，经过校核现状 d600 管径满足

排水需求，本次在与永泰路交叉口新增 d600 污水过路管，为远期接入管网预留条件，待后期下

游污水管建成使用后须将现状排入运河处管口封堵；本次考虑利用现状，不改造污水管。对现

状检查井进行提升，对现状污水管进行清疏。

长安路支路现状无污水管，但规划中长兴路设有 d400 污水管排入永泰路，经过现场调查周

边地块污水管网运行正常，近期满足使用需求，远期上游地块开发后，可根据实际情况此段污

水管采用牵引管施工转输上游污水；

现状永泰路道路两侧地块尚未完全开发，根据收集竣工图资料中显示：永泰路现状存在 d800

污水管自南向北排入下游市政井，竣工资料显示永泰路 2019 年建成，管线未投入使用，预测污

水管道健康状况良好。

6.3 管材及附件

1、管材及接口：

管材选择的基本原则：能承受要求的内压和外荷载；使用性能可靠，维修工作量少；施工
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方便，使用年限长；内壁光滑，输水能力可基本保持不变；能适应当地地质条件和各种实际情

况的需要；造价较低。现对国内四种常用的排水管性能进行比较，比较见下表：

四种常用的排水管性能比较表

项目
HDPE 缠绕结构

壁管
HDPE 双壁波纹管 U-PVC 波纹管 水泥管

主要成分 高密度聚乙烯 高密度聚乙烯 硬聚氯乙烯 硅酸盐水泥

管径大小 DN200-DN2000 DN150-DN800 dn200-dn500 d200-d2000

环柔度

有弹性，可在有

效长度内弯曲，

顺应沟槽走向。

有弹性，可在有效长

度内弯曲，顺应沟槽

走向。

没弹性，易断裂，

只能在直线沟槽中

使用。

没弹性，基础沉降

时，管材易破裂、

错位。

环保性能

材质无毒，接头

不渗漏，管道能

闭水，不二次污

染。

材质无毒，接头密封

不好，不能闭水，会

二次污染。

材质有毒，接头容

易渗漏，会二次污

染。

接头易渗漏，管道

本身也会浸水，二

次污染

安装速度 快 快 快 慢

施工费用 较高 较高 低 较低

连接方式
热熔连接、能够

闭水
承插连接、不能闭水

承插连接、不能闭

水

承插式连接、钢丝

网抹带连接、不能

闭水

土方量 较少 较少 较少 较大

使用寿命 50 年 50 年 50 年 30 年

粗糙系数 较小 较小 较小 较大

管道结构 双层缠绕结构 双层挤出结构 单层波纹结构 混凝土结构

产品价格 偏高 偏高 便宜 中等

近年来钢筋混凝土管施工经验的成熟和产品的改良，防渗、防漏、抗震等方面明显加强，

技术成熟、施工经验丰富、价格便宜、货源较近。

承插式钢筋混凝土Ⅱ级管，管材符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）

的要求，静水压力为 0.1MPa；管道接口采用橡胶圈接口，橡胶圈与管材配套供应。闭水试验合

格后，d600 管道接口需采用 1:2 水泥砂浆做外缝，d800、d1000、d1200 管道接口需采用 1:2 水

泥砂浆做内、外缝。

2、管道基础：

1）设置原则：根据管材不同、地质不同，合理选择不同的管道基础和接口型式。

2）管道基础及接口形式 ：

1 钢筋砼管采用 120°混凝土基础，参见国标 06MS201—1，P17，钢筋砼管管道接口混

凝土基础应断开，断开处采用用中粗砂基础，断开间距 0.5m。

2 横过车行道处且管顶覆土小于 1.0m的管道采用 360°满包混凝土加固，具体详见本工

程大样图，并根据要求设置沉降缝。

雨污水管道沟槽用中粗砂回填压实至管顶以上 0.5m，其余部分随道路要求回填压实至路基

处理层底面；雨水口连接管管道沟槽用中粗砂回填压实至路基处理层底面。压实度按《给水排

水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）表 4.6.3—1 及 4.6.3—2 中相关要求执行，

详见“管道开挖、回填大样图”。

3、雨水检查井

雨污水检查井采用混凝土检查井，参见国标 06MS201，检查井选型按图集及工程数量表中

设计确定。井盖采用五防井盖，均需满足荷载及防响、防跳、防盗、防坠落和防位移的要求。

车行道采用 Φ700mm 重型球墨铸铁防盗型井盖及井座，检查井盖试验荷载为 400kN，人行道及

绿化带内采用采用 Φ700mm 轻型球墨铸铁防盗型井盖及井座，检查井盖试验荷载为 250kN，按

《检查井盖》（GB/T23858-2009）选用 D400 型、C250 型。井盖高程可根据路面标高作调整；

位于车行道及人行道内时，井盖与路面同高；位于绿化带时，应高出地面 10cm，待绿化地形标

高确定后，井盖顶标高需调整与绿化地形对接；位于道路红线外时，井盖高程跟周边地形对接。

为避免在检查井盖损坏或缺失时，发生行人坠落检查井的事故，在检查井中安装防坠网，

防坠网安装于井盖下 20-30cm，防坠网主要技术指标：单绳拉力≥1600N，耐冲击≥500 焦，静

态承重≥100kg，网目小于 8cm，且具有良好的通水能力；防坠网的安装及预埋，应根据实际选

购的防坠网安装技术要求，在技术人员的指导下进行。

井盖座：应具有防盗、防震、防跳装置，为了保证施工、养护及检修安全，井盖座需符合

CJ/T3012-93 行业标准。井盖设计可与当地文化传统相结合，以达到一定的人文效果。井篦、

井盖到现场后加强检测，井盖井座之间需设橡胶垫块。井盖上的字样除应注明“雨”、“污”

字样。
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球墨铸铁井盖座

5、雨水口及出水口：

本次设计同步改造雨水口，一般路段雨水口采用砖砌偏沟式双箅雨水口；道路纵断面低点、

各交叉路口及高架落水管处增设雨水口，做法参照 06MS201。雨水篦子采用球墨铸铁平入式防

沉降箅子（重型），DN300 雨水连接管，坡度≥0.01，箅子应带铰链和锁，具有防盗、消声功

能。

本工程中雨水出水口采用一字式出水口，做法参照 20S517，也可结合河道景观驳岸的形式

机动性选择出水口的样式

6、机非混行车道、车行道上检查井需做井周加固，检查井需安装防坠网；机非混行车道、

车行道上雨水口需做加固，详见设计大样图。

7、雨、污水管采用大开挖施工时，在施工前应采取有效可行的降水措施，使地下水位保持

低于沟槽底面以下 50cm，并在完成沟槽回填后方可拆除降水措施，施工过程中必须始终保持干

槽作业；降水过程中，应采取有效可行的施工保护措施，以避免对周边的现状建筑物造成不良

影响。

8、沟槽开挖宽度及边坡的最陡坡度要求参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB

50268—2008）4.3.2、4.3.3 执行。

沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时，应符合下列规定：不得影响建（构）筑物、各种管

线和其他设施的安全；不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井

盖，且不得妨碍其正常使用；堆土距沟槽边缘不小于 0.8m，高度不应超过 1.5m。

沟槽挖深较大时，应确定分层开挖的深度。人工开挖沟槽的槽深超过 3m 时应分层开挖，每

层的深度不超过 2m；人工开挖多层沟槽的层间留台宽度：放坡开槽时不应小于 0.8m，直槽时不

应小于 0.5m；采用机械挖槽时，沟槽分层的深度按机械性能确定。

沟槽开挖至设计高程后应由建设单位会同勘察、设计、施工、监理单位共同验槽；如验槽

结果不满足设计要求或有其他异常情况时，应由建设单位会同上述单位研究处理。

9、排水管径≥d600 的雨水管应进行闭水试验。所有管道闭水试验的要求和做法按《给水

排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）中“9.3 无压管道的闭水试验”执行。胶

圈接口闭水前不得用其他材料勾缝，闭水试验合格后方可覆土。

6.4 调排水处理

为保证施工期间雨污水排水通畅，周边片区环境良好，需采取必要的调排水措施。对于上

游管道来说，建议采用上游检查井临时封堵，配合水泵压力式排水的方式。对于雨天雨水，做

好基坑排水措施。

6.5 现状管线保护及迁移

一、现状管线保护

本工程施工区域为城市道路，地下管线复杂。尤其丰富路管线密布，存在 10KV高压电缆、

380V路灯电缆、DN100~400自来水管、通讯电缆、燃气管道等。为保护地下管线在施工中的安

全，避免被破坏，应组织管线单位和施工单位互相协调配合，采取积极、有效的措施保护地下

管线，应做好以下几方面的工作：

一、施工准备阶段采取的措施

1、开工前建设单位组织相关管线单位和施工单位、监理单位参加交底会。管线责任单位将

管线的性质、走向、埋深、管径以及管线的变化情况尽量向施工单位交底清楚；并对施工现场

派出监护人员。施工单位项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时，要从现状管线保护角

度考虑方案的可操作性和安全性，从方案上保证管线安全。

2、施工单位取得各种地下管线资料后，对照现场与图纸资料互相校核验证。建立健全地下

管线安全保证体系，项目部设专职安全员，作业队伍进行三级安全教育和安全技术交底，挑选

技术水平过硬的机械操作人员，并对操作人员进行安全施工技术交底。制定安全生产责任制，

明确奖惩措施，责任落实到人。

3、现场地下管线详细调查，可采用的方法主要有：

（1）与各专业管线单位监护人员进行交流，请他们介绍一下管线的分布情况，施工中应该

注意的事项，对工程的安全、进度十分有利。

（2）根据经验，仔细观察，合理判断分支管线的埋设位置和种类。重点观察部位：路口处

四周集中穿路管线，沿线单位处支管接入情况；电线杆引下线、配电柜至附近电力检查井之间
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应小心地下敷设的电力电缆。

二、施工过程中采取的措施

1、机械开挖沟槽、路槽作业时，应有专人指挥，在地下管线位置安全距离外红线围蔽，围

蔽内禁止机械作业，避免因管道两侧土体受到挤压而损坏管道。管道位置采用人工薄层轻挖，

管道暴露后应采取临时保护和加固措施，随时检查是否存在安全隐患。

2、对开槽中发现的没有标明的地下管线，或虽有竣工资料，但管线的位置、走向与实际不

符合时，要及时会同有关单位召开专门的会议，制定专门的保护方案。

3、机械操作人员必须服从现场管理人员的指挥，小心操作，挖掘动作不宜太大，防止盲目

施工，施工机械行进路线应避开已标明的地下管道位置。

4、常见的供水、电缆管道等遇到障碍物时，为了避让障碍会突然抬高，或者走向突左突右、

很不规则的现象。因此施工人员要时刻保持警惕，不能依据某探坑处发现的管线位置、高程而

想当然地如认为全线此。

5、开挖作业时根据土层的变化和土壤含水量的变化来推测管线位置，根据经验：土壤突然

变湿或局部翻浆应考虑可能因附近供水管道渗漏引起的；土壤突然变干应考虑附近可能有供暖

管道；土层显示为原状土则比较安全，若显示为回填土或采用其它材料回填而成则应小心地下

管线。

6、根据专业管线的常用包管材料来判断管道位置和种类。供热管道常用黄砂包管；燃气管

道常用石粉包管，并在管顶 30cm处设置警示带；供水管道常用水泥石屑包管；电力直埋管常用

混凝土包管。所以路槽开挖时，当突然挖出以上材料时应小心地下管道。

三、发生地下管线安全事故应采取的措施

1、项目部设安全领导小组，负责施工过程可能造成的煤气泄漏事故的处理。

2、当发生挖断电力、通信光缆、燃气管线事故时，现场人员应立即对现场周边进行烟火控

制，封闭现场，疏散人员并立即通过电话通知相关管理部门，现场人员立即请求相关部门支援；

防止事故进一步扩大。

3、对已着火的煤气管道应采取积极有效的消防措施，用黄泥、湿草袋及相应的灭火器进行

灭火，并对现场隔离警戒。

4、切断火势威胁的电源。

5、夜间施工不能使用高温灯(如碘钨灯)。

6、可能对区域内外人群安全构成威胁时，必须对与事故救援无关的人员进行疏散。

7、事故发生后，应立即上报应急指挥部。事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、部

位、经过、应急措施等。

二、现状管线迁移

现状财政局门口附近存在 DN100给水管，长约 150米，位于人行道上，本次改造需要对人

行道进行压缩，非机动车道进行拓宽，原处于人行道的给水管由于道路改造处于非机动车道，

开挖及压实路面会对此处给水管造成破坏，故本次考虑改造此段给水管，将此处给水管挖除新

建使其满足给水管敷设条件。对于因人行道压缩产生影响的消火栓施工单位按现场情况迁移，

现场计量。
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7 海绵城市工程设计

7.1设计原则及要求

（1）设计不应降低道路范围内的雨水排放系统设计降雨重现期。

（2）以区域总体规划、详细性控制规划以及相关的专项规划为主要依据并与之协调。

（3）充分利用周边绿地空间以及道路自身落实低影响开发设施。结合道路横断面和排水方

向，利用非机动车道、人行道、分隔带和绿化带设置入渗、滞留、调蓄、净化灯设施。

（4）城市道路在满足规划的基础上，应全面了解道路周边用地、地形、地物、河流、绿地

等，结合道路功能及道路条件，根据水文地质、施工条件以及养护管理便捷等因素综合考虑因

地制宜确定以影响开发雨水体统的形式。

（5）充分利用周边绿地空间以及道路自身落实低影响开发设施。结合道路横断面和排水方

向，利用非机动车道、人行道、分隔带和绿化带设置入渗、滞留、调蓄、净化等设施。

7.2海绵设施设计技术路线

（1）城市道路在满足规划的基础上，应全面了解道路周边用地、地形、地物、河流、绿地

等，结合道路功能及道路条件，根据水文地质、施工条件以及养护管理便捷等因素综合考虑因

地制宜确定以影响开发雨水体统的形式。

（2）城市道路在满足道路功能的前提下，应尽量设置连续的绿化带，以减少道路红线范围

内的径流面积，并利用其作为路面径流雨水的“渗、滞、蓄”载体。

（3）城市道路径流雨水应通过有组织的汇流与转输、经截污等预处理后引入城市绿地内，

并通过设置在绿地内的雨水渗透、存储、调节等为主要功能的低影响开发设施进行处理。通过

绿地滞留、净化和转输、下渗及溢流的雨水会同地表径流通过雨水管道（有条件的地方可经过

雨水塘、雨水湿地处理）排入水系，从而减轻径流污染，改善道路与广场周边整体环境。

7.3本工程采用的技术措施

根据本工程实施条件结合各种海绵城市设施的使用条件，采用的低影响开发技术设施为透

水铺装。长安路及长安支路按照 3m*4m分块，永泰路按照 25cm*6cm*10cm彩色透水砖铺设。

透水铺装示意图

7.4综合效益

生态效益分析：海面城市的建设可极大改善项目范围的生态坏境，最直观的局部小气候的

调节、环境的净化美化和水生态的良性循环。调节局部小气候，可以有效缓解城市的热岛效应，

配合灌木、乔木可以提高空气湿度；土壤的生物代谢过程和物理化学过程，可以将初期雨水中

的部分有机和无机溶解物、悬浮物截留下来，达到净化环境、美化环境的多重效果。

社会效益：“海绵城市”的本质是改变传统城市建设理念。传统城市习惯于战胜自然、改

造自然的城市建设模式，结果造成严重的城市病和生态危机；“海绵城市”则是顺应自然、尊

重自然的低影响发展模式，可满足了城市公众欣赏自然、感受自然、依赖自然的多重精神需求，

有助于公众的身心健康，同时改善将树立城市新形象。

经济效益：海绵城市的建设注重依靠自然力量渗水、蓄水、排水，大大减少了排水设施的工

程建设量；传统的大马路、大广场、排水设施维护费用高，“海绵城市”依托生态修复、生态

处理，运行维护要求低、成本也低；“海绵城市”还能收获雨水资源利用、污染源防治、暴雨

内涝灾害缓解等综合效益，降低水环境污染治理费用以及城市内涝造成的巨额损失。
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8交通安全设施设计

8.1 交通标志

1、一般原则

交通标志在整个交通安全设施当中起着重要的作用，它用文字和图案为道路使用者提供明

确、及时和足够的信息，引导和组织交通流，交通标志设置的合理与否直接关系到该路的交通

运行状况，也影响着道路使用者对道路的认识与理解。交通标志布设的一般原则是：

1）确保行驶快捷，交通流顺畅。通过交通标志引导，使道路使用者顺利、快捷地抵达目的

地，避免发生误导行驶。

2）在标志设置中，协同考虑被交道路及周围路网，给车辆驾驶人员正确、及时的信息。

3）为了保障行车安全，防止信息过载，同一地点的指路标志数量不超过 3块，在同一地点，

指路标志和禁令标志不能同时使用。

2、标志设置

1）禁令标志：

禁令标志的颜色，除个别标志外，为白底、红圈、红杠、黑图案，图案压杠，本工程涉及

的禁令标志为停车让行标志、限速标志、禁停标志、禁止鸣笛标志等。

限速标志、禁停标志、禁止鸣笛标志的形状为圆形，对应的圆形标志直径为 80cm。停车让

行标志为正八边形，边长为 80cm。

2）指示标志：

指示标志的颜色为蓝底、白字，本工程涉及的指示标志为人行横道标志、车道行驶方向标

志等。

3）指路标志

指路标志的颜色为蓝底、白图案，标志板为长方形。主要采用路网系统中重要路名作为指

示内容，做到内容连续，指示明确，使得不熟悉本工程区域路网的驾驶员可以正确到达目的地。

3、标志版面设计及反光材料的选择

为了满足道路 40km/h、30km/h车速时道路使用者对标志信息的视认要求，标志汉字高度

35cm。汉字高宽比为 1：1，字体采用交通工程专用字体，版面尺寸按不同版面内容确定，尽量

达到统一。版面内容中汉子高、字间距、笔划粗度、最小行距、边距、边框以及版面颜色等均

以国标为依据。各种版面尺寸、内容及其在版面上的位置详见《标志版面布置图》。

版面反光材料的选择，既要考虑各类反光膜的反光特性、使用功能、应用场合和使用年限，

又要兼顾到施工及维修养护的方便。据此，本次设计标志中的文字、箭头以及底色等均采用Ⅳ

类反光膜。反光膜的技术要求按《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）执行。

8.2 交通标线

1、标线的布设原则

标线、导向箭头的布设应确保车流分道行驶，起导流作用，保证昼夜的视线诱导良好，车

道分界清晰，线型清楚、轮廓分明。

2、标线的平面布设

根据标线的布设原则，本段全线布设的标线类型有车道分界线、行车道边缘线。

车道分界线 — 设在对向车道之间，为双黄实线，线宽 15cm。

车道分界线—设在同向车道之间，为白虚线，线宽 15cm，实线长 200cm，间隔为 400cm。

道路边缘线—设在行车道与侧分带之间，为白色实线，线宽 15cm。

同时设置人行横道线、停止线、减车让行标线等。

3、标线材料的选择

为了使标线在黑夜具备同白天一样的清晰度，需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线。

使用的标线涂料，应具备与路面粘结力强，干燥迅速，以及良好的耐磨性、持久性、抗滑性等

特点，做出的标线应具有良好的视认性，宽度一致，间隔相等，边缘等齐，线形规则，线条流

畅。另外标线涂层的厚度要考虑路面排水的需要。本次设计标线采用热熔型 2号反光涂料，表

面撒布玻璃微珠。

标线材料采用热熔型。

4、标线施工的要求

标线施工应满足以下要求：

1) 标线涂层厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象；

2) 标线的端线与边线应垂直，误差≯±5°，其他特殊标线，其角度与设计值误差≯±3；

3) 标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.3-0.34 kg/m2；

为利于排水,连续设置的实线类标线应每隔 15m左右设置排水缝，排水缝宽度一般为

3cm~5cm。
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9照明工程

9.1供配电系统

1、 供配电设计

1) 负荷分类

本项目道路照明设施为三级供电负荷，工作时间由当地路灯管理部门确定。

2) 供电电源

本项目为老电源利用，由业主负责协调。

3) 变配电系统

本项目沿线道路照明采用箱式变电站供电，电源引自附近高压环网柜，变电站内设负荷开

关和高分断熔断器的组合电器，熔断器作为变压器过载和短路保护变压器要求噪声低、体积小、

空载损耗低；高压线圈局部放电小、变压器绝缘性能好、机械强度高、阻燃性好，运行安全可

靠等性能。

道路照明的供电电压为 380V，采用 TN-S 供电方式，负荷端的供电电压不应超过负荷额定

电压的+5%和-10%。

2、 供配电设施

1) 配电线路

照明回路按三相供电，A、B、C三相间隔接线，保持三相平衡，对于大的单相负荷应平均

分配在各相上。

2) 电压降损失

本项目根据现状调查满足供电半径不超过 1公里，现状电缆满足电压降不超过-10%要求。。

9.2 道路照明系统

1、 设计原则

1) 照明设施各项指标：照度、均匀度、眩光控制等均应满足现行规定指标；

2) 提高照明电能的利用率和综合效益，经济节能；

3) 运行安全可靠，便于维护管理；

4) 采用先进照明设备，技术先进，经济合理；

5) 高低压配电设施各项指标均应满足现行技术标准；

6) 照明设施应有良好的诱导性、标志性和景观性；

7) 在确保经济效益合理的条件下，采用技术先进的照明设备。

2、 道路照明设计

1) 照明标准

照明设计标准参照CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》。

（1） 机动车道路照明标准

机动车照明标准表

道路

级别

路面亮度 路面照度

炫光限制

TI（%）最

大初始值

环境

比

SR 最

小值

平均亮度

(Lavcd/m

2)维持值

总均匀

度Uo最

小值

纵向均

匀度 Ul

最小值

平均照度

Eav(lx)

维持值

均匀

度 Uf

最小

值

次干道 1.0/1.5 0.4 0.5 15/20 0.4 10 0.5

（2） 交会区照明标准

交会区照明标准表

交会区类型
路面平均照度

Eav(lx)，维持值
照度均匀度 UE 眩光限制

主干路与主干路交会

30/50

0.4

在驾驶员观看灯具

的方位角上，灯具

在 80°和 90°高度

角方向上的光强分

别不得超过

30cd/1000lm 和

10cd/1000lm

主干路与次干路交会

主干路与支路交会

次干路与次干路交会

20/30

次干路与支路交会

支路与支路交会 15/20 10cd/1000lm

设计全线主线路段采用照明高标准（30lx），照明均匀度≥0.4。

道路交会区平均照度为 50lx，照度均匀度≥0.4。

2) 照明光源
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目前道路中使用的照明灯具大多采用高压钠灯，照明的运营费用已经成为一笔沉重的负担，

如何减少照明的费用开支已经成为各道路建设、运营单位考虑的问题。随着大功率、超高亮度

LED的出现，越来越多的 LED照明灯具开始在道路照明中使用，现将 LED与高压钠灯进行以

下方面比较：

光源性能比较表

光源性能 LED灯具 高压钠灯

发光效率 在 95~110lm/W之间 在 110~130lm/W之间

显色性 白光，显色性好 黄光，透雾性好

色温 色温在 3000～5000K之间 色温 2100K

寿命 标称大于 5万小时 平均寿命为 28000小时

散热性
LED灯具对其散热装置要求较高，散热处

理不好将严重影响光源的寿命

热量能有效地散发出去，不需在灯

具上加装散热装置

衰 减
在其寿命期内一直有 80%以上的流明维持

率

在其寿命期内一直有 70%以上的

流明维持率

维护性

灯具大多采用模块化结构，部分高端产品

已经实现了单个芯片粒子的维护更换，从

而可以大大降低维护成本

灯具维护简单方便,无需很多工具

即可更换光源电器

功耗 在相同条件下，所需功率最小 在相同条件下，所需功率较大

运营费用 节能性好，运营费用低 后期运营费用最高

通过以上方案分析，不论是采用高压钠灯方案还是 LED灯方案，从技术角度都满足照明设

计标准的要求。

LED照明初期投资较大，是高压钠灯照明方案造价的 2-3倍左右，但 LED照明方案可以节

电 50%以上，后期运营费用较低，通过测算，本项目采用 LED光源，2-3年内节约的电费可以

弥补多投入的造价。

结合目前国内节能减排、低碳环保的大趋势，经技术、经济、环评等多方面比较，建议本

项目采用 LED照明光源。

3) 照明方式

道路照明采用 LED 光源，在侧分带采用 12 米高双臂路灯沿道路两侧侧分带对称布置，灯具

为道路原有路灯根据路线迁移。灯间距约 35 米。

大型交叉路口采用 15 米高三头灯，光源为 3*250W LED 灯。

在人行道采用 3.5米高庭院灯，沿人行道路侧布置，光源采用 50W LED灯，等间距约 20

米。

4）照明设施

灯具

采用高效优质成套路灯照明灯具，灯具照射角可有多种选择。

LED 灯具：灯具主体铝合金压铸，表面喷涂处理，必须标有企业LOGO 的一次性压铸成型，

可安装在Ø60 及以下标准横臂安装；粒子矩阵排列；模组化结构，匹配散热结构；灯具的功率

因数不低于0.95；采用蝙蝠翼配光；防护等级IP65，不采用胶水；具有防坠落措施。

驱动电源：

效率≥88%，具有过流、短路、抑制涌浪电压、电流补偿等保护功能，同时灯具需具备10kv

浪涌保护器。

光源

LED 光源，整灯光效≥120Lm/W，芯片光效≥150Lm/W。色温3000~3500K，平均显色指数≥80。

在额定电压和频率下，开启3000 小时内光衰小于2%，5000 小时小于5%，15000 小时小于10%，

25000 小时小于20%，50000 小时小于30%。采用模组化结构，具有互换性，现场可用简单工具



陆丰市长安路、永泰路环境提升项目勘察和设计——方案设计 说明书

编制： 复核： 审核： 图表号：ZT-2

第 50 页 共 67 页

维修。
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10景观绿化工程

10.1绿化现状分析

长安路(上海路至东海大道)：侧分带下层种植草皮点缀景石，上层种植乔木小叶榄仁。人

行道树池种植糖胶树，现状绿化总体景观效果不够。

长安路（东海大道至永泰路）：侧分带仅种植色叶灌木，无中层和上层；人行道树池行道

树为糖胶树，树形大小参差不齐，开花后会发出臭味。现状绿化总体效果较差。

长安路（上海路至东海大道）绿化现状图

长安路（东海大道至永泰路）绿化现状图

永泰路：现状中分带种植形式地被+灌木球，景观效果较差。现状侧分带种植形式花灌木+

乔木，地被植物景观效果尚可，截杆香樟近期效果较差。

永泰路绿化现状图

10.2设计依据

（1）《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）

（2）《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）

（3）《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

（4）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJT82-2012）

（5）道路平面图和标准横断面图

10.3设计愿景

环境友好型“生态、活力大道”
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依据“以人为本”的设计理念，进行人性化设计，以体现人、车与自然相结合，使绿化和

道路及周围环境联为一体，是城市人文文化的延续，为道路的绿化增彩添色。

10.4设计原则

（1）以“定位恰当、观念超前、整体协调”为设计指导思想。

（2）“以人为本，路为人用”，从人的需要出发，强调道路绿化遮荫的首要功能，确保充

足的绿量，提供舒适的空间。

（3）通过植物景观体现道路的地域特征。追求“自然和谐”的整体设计目标，达到人与环

境的互动与协调。

10.5设计目标

在满足道路交通功能的基础上，美化街道景观，创建景观和谐，环境舒适，交通顺畅，富

有特色的道路绿化景观。

（1）道路绿化品质，兼顾活动与景观需求，突出生态效益。塑造全新的、符合片区发展的

绿色道路。

（2）提升利用效率和效益。促进地区活力、经济繁荣，营造成为具有活力的文化展示道路，

提升道路形象，增强城市文化底蕴。

（3）增强沿街复合功能，形成活跃的空间界面，环境舒适宜人、设施便利，适合各类活动

需求，与周边地块紧密联系，构建一个完善统一的景观道路系统，全面关注人的交流和生活方

式。

（4）注重整体空间环境设计，注重形成特色，塑造地区特征，展现片区风貌。

10.6景观定位

长安路—活力大道：服务市民，绿色健康、积极活力之路，清新舒朗的活力大道。

永泰路—生态大道：焕然一新、热情洋溢、展示风采之路。打造绿树苍穹，花舞林荫的景

观效果。

10.7 总体设计方案

（1）长安路

绿化设计内容：

长安路（上海路至东海大道）：3.75 米宽侧分带、道路北侧 1.5 米宽行道树树池绿化设计。

长安路（上海路至东海大道）改造绿化断面图

长安路（东海大道至永泰路）：3.75 米宽侧分带、道路两侧 1.5 米宽行道树树池绿化设计。

长安路（东海大道至永泰路）改造绿化断面图

长安路支路（长兴路、诚信路、仁和路）：道路两侧 1.5 米宽行道树树池绿化设计。
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长安路支路改造绿化断面图

长安路绿化方案一：乔木选用冠大荫浓的常绿树种香樟布置在人行道树篱带及侧分带内，

四排香樟排列种植，侧分带下层种植常绿开花且花期长的翠芦莉，人行道树篱带内种植大叶油

草。整体打造清新、疏朗、雄伟的城市林荫大道的景观效果。绿化方案二：人行道树篱带种植

大乔木香樟，下层种植翠芦莉。侧分带内香樟、大叶紫薇分段种植形成上木景观，下层种植毛

杜鹃、红花檵木、常夏石竹，形成缤纷多彩的景观效果。长安路为政府门前道路绿化要求较高，

方案一雄伟、大气、疏朗符合长安路景观定位，因此推荐方案一。

长安路方案一绿化标准段设计平面图

长安路方案二绿化标准段设计平面图

侧分带岛头设计：选用造型叶子花+置石、亮叶朱蕉、黄纹万年麻+置石，草皮选用大叶油

草，打造精致、通透，不遮挡视线的岛头景观效果。

长安路侧分带岛头绿化设计平面图

长安路支路：仁和路选用人行道树池乔木选用阴香，长兴路、诚信路选用麻楝，地被选用

大叶油草与长安路设计相呼应，打造清新雅致的的景观效果。

长安路支路绿化标准段绿化设计平面图
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长安路侧分带岛头绿化设计效果图

长安路路段绿化鸟瞰设计效果图

（2）永泰路

绿化设计内容：3米宽侧分带、4米宽中分带绿化设计。

永泰路改造绿化断面图

路侧分带：现状截杆香樟造价低、成活率高、远期效果较好予以保留，下层时花矮朱瑾、

地被月季、锦绣苋等效果较好，予以保留。

中分带：中分带景观效果较差，进行改造，保留部分段落长势良好的地被翠芦莉。中分带

设计紧扣“山水融城”的主题，中分带设计以流线型为设计主要元素。上层选用开花乔木大叶

紫薇、鸡蛋花分段种植，中层种植黄金榕球，下层琴叶珊瑚、黄金榕、龙船花形成水纹流线型

地被与翠芦莉分段种植。大叶紫薇、鸡蛋花花期较长，与侧分带常绿香樟树相呼应，打造绿树

苍穹，花舞林荫景观效果。

永泰路绿化标准段上木设计平面图

永泰路绿化标准段下木设计平面图

中分带岛头设计：设计形式造型松+置石+大叶油草，打造干净整洁的景观效果。
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永泰路路中分带岛头绿化设计平面图

永泰路中分带岛头绿化设计效果图

永泰路路段绿化鸟瞰设计效果图

10.8 植物选择

香樟：观叶，四季常绿 大叶紫薇：观花，5-7月
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麻楝：观叶，半常绿 阴香：观叶，四季常绿

鸡蛋花：观花，5-10月 黄榕球：观叶，常绿

龙船花：观花，3-12月 琴叶珊瑚：春季至秋季 翠芦莉：观花，3-10月

10.9 附属设施设计

（1）永泰路绿道设计

蓝色代表浪漫、清新，蓝色的步道和蓝天白云绿树红花相映成趣。与沿河风光带景观相呼，

走在蓝色崛起的道路上应奋力发展裂变实现蓝色崛起。

绿道设计效果图（蓝色面层）（推荐方案）

橙色是欢快活泼的热情色彩，是暖色系中最温暖的颜色。与绿树苍穹，花舞林荫的道路景

观效果相呼应。



陆丰市长安路、永泰路环境提升项目勘察和设计——方案设计 说明书

编制： 复核： 审核： 图表号：ZT-2

第 57 页 共 67 页

绿道设计效果图（橙色面层）（比较方案）

（2）路缘石设计意向图

延续运河景观“山水融城”的设计愿景，以陆丰市“山、水” 为设计元素。

（3）花箱意向图

（4）座椅意向图
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11配套河道景观工程

11.1 概述

11.1.1项目概况

陆丰市长安路、永泰路环境提升项目配套河道景观工程，绿化面积约为 14000 ㎡。

本册图纸为绿化方案设计图纸。

11.1.2设计依据

(1)《公园设计规范》(GB 51192－2016)

(2)《风景园林制图标准》(CJJ/T67-2015)

(3)《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ 75-1997)

(4)《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ 82-2012)

(5) 《无障碍设计规范》(GB 50763-2012)

(6) 《园林绿化木本苗》（CJ/T 24-2018）

(7) 《园林绿化养护标准》（CJJ/T 287-2018）

(8) 主体设计单位提供的道路图纸

施工时如有新的规范、规程颁布实施，则应按新的规范、规程执行。

11.2 硬质专项说明

11.2.1技术措施及图例

1、本工程设计标高采用绝对标高。

2、本工程设计定位采用绝对坐标系。

3、本设计图纸中尺寸总图、分图及通用图以（mm）为单位，标高以米（m）为单位。图中

特殊标注除外。

4、本设计图中凡所指距地高度均指离开完成面高度。

5、除地面铺装石材留缝参照相关详图外，其余所有石材贴面墙、踏步等未注明处留缝均

<5mm，缝须整齐划一。

6、凡本设计通用的涉及到景观造型、色彩、质感、大小、尺寸、性能、安全等方面的材料，

除按本设计图纸要求外，设计单位认可审核后方可采用、施工、安装。

7、各类设备应在本工程土建施工之前由甲方负责组织相关的设备技术施工图，经本设计单

位审核后，厂家或安装单位人赴现场配合土建施工。

8、设计选用新型材料产品时，其产品的质量和性能必须经过检测符合国家标准后才能采用，

并由生产厂家负责指导赴现场配合施工，以保证施工质量。

9、施工安装必须严格遵守国家颁布"建筑安装工程施工及验收规范"和 CJJ70-96“古建筑修

建工程质量检验平定标准”的有关规定，并与结构、水、电、绿化配置等专业结构。

11.2.2安全技术措施

1、所有人活动区域台地落差大于 70CM，应采取栏杆（或其他限制性措施，如密植 1.2米高

灌木）保护。2、硬地人工水体的近岸（如：水池、湖边、溪流等）如未设栏杆，近 2m范围内

水深不大于 0.7m；园桥、汀步附近 2m范围内水深不大于 0.5m。图上凡未表示的，施工时必须

以砂石填高至本规定范围为止。

2、施工单位施工前需对设计红线范围内的地下管线、地表绿化内的现有设施、电线杆及高

压线等进行物探、踏勘，做好标记，并与管线、设施相关管理部门保持沟通对接，做好现有设

施物移除和保护方案，在后期施工过程中，小心操作，提高安全意识，采取对现有管线设施物

等进行有效的保护加固措施。有任何疑问需立即与业主及相关管理部门联系，保证人生及财产

安全。

11.2.3技术措施及图例

1、本工程设计标高除特殊情况外均采用绝对标高。

2、本工程设计定位采用绝对坐标系。

3、本次施工图设计中所有有关结构的基础部分均要求做到原状土层（硬土层） 。

4、图中标高以原有地形资料为参考，应以现场实际测绘的标高为准，图中所给土方量分原

有地形整理和外借土方两部分。应以现场实际发生的土方量为准。

5、本设计图纸中尺寸图部分以（mm）为单位，标高以米（m）为单位。图中特殊标注除外。

6、本设计图中凡所指距地高度均指离开完成面高度。

7、除地面铺装石材留缝参照相关详图外，其余所有石材贴面墙、踏步等未注明处留缝均

<5mm，缝须整齐划一。

8、凡本设计通用的涉及到景观造型、色彩、质感、大小、尺寸、性能、安全等方面的材料，

除按本设计图纸要求外，设计单位认可审核后方可采用、施工、安装。

9、各类设备应在本工程土建施工之前由甲方负责组织相关的设备技术施工图，经本设计单

位审核后，厂家或安装单位人赴现场配合土建施工。

10、设计选用新型材料产品时，其产品的质量和性能必须经过检测符合国家标准后才能采用，
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并由生产厂家负责指导赴现场配合施工，以保证施工质量。

11、施工安装必须严格遵守国家颁布"建筑安装工程施工及验收规范"和 CJJ70-96“古建筑修

建工程质量检验平定标准”的有关规定，并与结构、水、电、绿化配置等专业结构。

11.2.4技术要点

地面铺装

1、混凝土垫层应设伸缩缝，位置应结合铺装分隔线，严格按图纸施工，不可任意改动以免

造成面层石块裂缝，影响美观。

2、铺装广场排水坡向依施工放线而定，横向排水坡度不小于 1%，所有流线型园路需按方格

放线，保证曲线流畅、自然。

3、铺装做法：(图中特殊标明除外)。

（1）天然石材（小青砖、青石板、仿古砖、岩土砖、透水砖、花岗岩等），

a.面层；b.5厚水泥膏；c.1：3干硬性水泥砂浆；d.铺装结构层：150厚 C20砼、150厚碎石

垫层、素土夯实

（2）砼砖，烧结砖：a.面层；b.1：3干硬性水泥砂浆；c.铺装结构层：150厚 C20砼、150

厚碎石垫层、素土夯实

4、本次工程中园路为简易石子路，面层为 100厚砾石，掺拌少量 1:4干性水泥砂浆作为粘

合剂。

砌体:(图中特殊标明除外)

1、室外地坪以下采用不低于M10水泥砂浆砌筑（标明除外）。室外地坪以上采用不低于

M5水泥砂浆砌筑。砌块强度不低于MU7.5，特殊标明除外。

2、砖砌筑的花池、围墙在室外地坪 60MM处 20厚 1：2.5水泥砂浆一道（内掺 5%水重防

水剂）。

3、砖砌体与构造柱连接处设置马牙搓，并沿墙高每隔 500mm设 2Φ6拉接钢筋，且每边伸

入墙内 1000mm，遇门窗洞口的做法见图集 03G363《多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》

16页。

4、纵向钢筋锚固长度参见图集 03G363。

钢（铁）构件

1．钢结构材料采用 Q235(即 A3)钢材，钢材要求具有标准强度、伸长率、屈服强度及硫、磷

含量的合格保证书，以及碳含量的保证明书，符合 GB700-88结构钢技术条件。

2．电焊条选用 E4315的手工电弧焊条型号，构件的焊缝高度:均不得小于 6。

3．焊缝凡未注明长度的一律为周边满焊，且不得小于 100。构件在制作时均应按 1：1放大

样。

4．在制作中当材料长度短于构件尺寸时必须拼接，拼接接头的连接焊缝长度根据等强度条

件按面积法计算。

5．所有露明钢件焊接部分焊缝均应锉平磨光，钢件应边角整齐，切割部分须锉平磨光，不

留切割痕迹和毛刺。

6．铁刷除锈或喷砂除锈，磨去毛刺，湿布擦净，防锈漆 2道，氟碳漆。颜色见详图.漆样须

由设计确认后方可以施工。

木构件

1、所有木件均采用一级木料，其含水率不大于 12%，须经过防腐处理后方可使用。木料均

采用防腐硬木---樟子松。

(1) 腐处理方法一：木料采用强化防腐油涂刷 2-3次，强化防腐油配合比 97%混合防腐油，

3%氯酚（用于地面以下）。

(2) 腐处理方法二：采用 E-51双酚 A环氧树脂刷 2次（用于地面以上）。

(3) 料除防腐外还应防白蚁处理。

2、木构件（防腐木除外）防腐处理：均满浸防腐油,并做防白蚁处理。

3、木构件位于隐蔽潮湿处还须外罩沥青。

4、所有用作面层的木料(图纸特殊标明除外)均做桐油漆。

基础

本设计对地基承载力提出以下要求，若基础开挖后达不到设计要求，现场工程师应进行加固

达到要求。基础设计基于一般粘性土和人工处理的地基，要求地基承载力>100Kpa.

11.2.5其他说明

1、未尽部分参照国家、省市相关规范、标准执行。

2、说明中做法，若与详图冲突，以详图为准。

3、如发现与现场不一致或难以定夺的情况，应及时通知我司。

11.3绿化专项说明

11.3.1施工前准备

熟悉施工图纸
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1、绿化工程必须按照批准的绿化工程设计及有关文件施工。施工人员应掌握设计意图，进

行工程准备。

2、施工前，设计单位应向施工单位进行设计交底，施工人员应按设计图进行现场核对。当

有不符之处时，应提交设计单位作变更设计。

3、根据绿化设计要求，选定的种植材料应符合其产品标准的规定。

平整场地

在地形整治施工完成后进行绿化施工。在种植施工前须先平整场地，即先清除场地上的建

筑垃圾、杂物，在该区域上下 30cm 内进行挖、填、找平。土质太差的地块应换土处理，换土厚

度不小于 30cm。

隐蔽工程核查

绿化施工动工前，应确认土建工程预设预埋的电缆、管道、下水道、化污池和其它地下设

施，并采取适当的预防措施。如果土建设施和绿化工程出现冲突，绿化施工单位有义务及时上

报业主及监理，与土建单位协商解决。

土壤要求

1、种植前施工单位应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的改良、施肥和客

土等措施，每亩地施有机肥 2500Kg,或硫酸亚铁 13Kg 粉碎后撒匀，并翻入土中。

2、种植地的土壤含有建筑废土及其他有害成分，以及强酸性土、强碱土、盐土、盐碱土、

重粘土、重沙土等，施工单位均应根据设计规定，采用客土或采取改良土壤的技术措施。

3、对草坪种植地、花卉种植地应施足基肥，翻耕 30cm，搂平耙细，去除杂物，平整度和

坡度应符合设计要求。

4、客土土壤：客土里应该是无草和无种子生长,没有草秆、盐和直径超过 5cm 的石头。

5、土壤调节剂：土壤调节剂应是有机物，混和的有机物应稳定并且不会分解,不会产生热

量，不含不洁物和有害于植物的物质。土壤调节剂应满足以下条件:

(1) PH 值介于 5.0 和 7.5 之间。

(2) 湿度含量是介于 30%到 50%。

(3) 稠度均匀且抗流动。

6、施肥

(1) 应优先选用沤制的农家肥；

(2) 如使用化肥时,应为标准农用化肥并按袋装提供.化肥肥料应含有不低于 10%的氮、15%

的磷酸盐和 10%的碳酸钾；或根据土壤肥力状况选用。

(3) 混合肥料由 10%的有机肥、20%的化肥、70%的表土均匀拌和而成。

7、清理地表：野草,垃圾,杂物,直径超过 50 毫米的石头和有毒的物质应从现场清理出去。

植被除在业主容许下,不能用除草剂。如果容许用除草剂,应选用业主批准的专营商的产品、

8、土地的耕犁：当现有地是土壤不是岩石时，地面上可以用线条划分，每条线 30cm 深，

各条线之间相离 50cm。妨碍种植或有毒物质应该挖出移走，回填与现场相匹配的土壤。与水平

呈大于 15 度角的边坡上的表面不可以分割。

9、污染的地表面：土壤如果被油,化学品和其他类似的物质所污染，会影响植物的生长，

应该挖除被污染土壤，并向下多挖 30cm，以保证余下土壤不在污染范围之内。挖开的空地应该

回填相同的种植土。

种植材料和播种材料

1、种植材料应长势健壮，株形美观，完整，无病虫害，根系发达，规格及形态应符合设计

要求，否则为不合格苗木，不得植栽。

2、苗木挖掘、包装应符合现行行业标准的规定。

3、 种植标准

(1) 成年树

成年树,见图中独立的树苗,有以下特征:

a) 粗壮,笔直的树干，最低分枝距离土壤至少 210cm。

b) 不同的树种，冠形饱满，不脱脚的苗木。从主干长出来的分枝应该是错落有致

c) 土球直径根据苗木种类及规格确定。

(2) 大型灌木

大型灌木有如下特征:

a) 生长健壮，快速，至少为一年生灌木，近地面分枝数应符合苗木表中明确的数量，没

有特别说明的至少有三个分枝。冠径是高度 2/3。

b) 生长良好，根系健康和生长快速。

c) 土壤以上部分不少于设计图中明确的高度。

d) 土球需草绳包裹，方式按苗圃规范。

(3) 矮小灌木

矮小灌木有如下特征:
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a) 生长健壮，至少为一年生灌木，近地面至少有 2个分枝。

b) 生长良好，根系发达。

c) 根据种类，土壤以上的高度不少于苗木表中明确的高度。

(4) 针叶树

针叶树有如下特征:

a) 发育良好的带叶枝干和针状呈发散型的叶；

b) 根系发育良好,健康，生长快速；

c) 高度不少于图纸明确的高度。

种植穴、槽的挖掘

1、种植穴、槽挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。乔木、灌木与地下

管线最小水平距离的具体要求见附表 1-1，与围墙、挡墙之间保留 1m 以上的水平距离。

2、 种植穴、槽的定点放线应符合下列规定：

(1) 种植穴、槽定点放线应符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显。

(2) 种植穴定点时应标明中心点位置。种植槽应标明边线。

(3) 定点标志应标明树种名称(或代号)、规格。

3、挖种植穴、槽的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。穴、槽必须垂直下

挖，上口下底相等，规格应符合国家有关规定。

4、在土层干燥地区应于种植前浸穴。

5、挖穴、槽后，应施入腐熟的有机肥作为基肥。

6、种植槽、穴挖掘注意事项：

(1) 挖掘的底土与表土分别存放，回填时将表土填入下部，底土填入上部。

(2) 土质不良时，应将穴径加大 1-2 倍，清走杂物，换入好土。

(3) 绿篱等株距较小者，可挖成沟槽。

11.3.2 树木种植

1、应根据树木的习性和当地的气候条件，选择最适宜的种植时期进行种植。

2、绿化种植应符合下列规定：

(1) 种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。

(2) 种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。

在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型拼栽，深浅一致。

(3) 自然式成丛分布的树木种植时应高矮搭配，疏密结合，自然协调，一般株型较高的栽

在中间，较矮的栽在外侧。

(4) 种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。

(5) 珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷布生根激素等措施。

(6) 种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。竹类可比原

种植线深 5～l0cm。

(7) 树木置入种植穴前，应先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。

(8) 园林植物生长所必需的最低土层厚度应符合下表的规定：

园林植物种植必需的最低土层厚度（cm）

植

被类型

草本

花卉

草

坪地被

小

灌木

大灌

木

浅根乔

木

深根乔

木

土

层厚度

30 30 45 60 90 150

(9) 种植裸根树木时，应将种植穴底填土呈半圆土堆，置入树木填土至 1/3 时，应轻提树

干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土分层踏实。

(10) 带土球树木必须踏实穴底土层，而后置入种植穴，填土踏实。

(11) 假山或岩缝间种植，应在种植土中掺入苔鲜、泥炭等保湿透气材料。

(12) 大苗应按原来的阴阳面栽植，并将树冠丰满圆整的一面朝主要观赏面。

(13) 对于弯曲的树木，经由业主或景观师现场认可，其弯向应朝当地主导风向。

(14)绿化种植时应注意地下管线的避让，具体规范要求见下表：

树木与地下管线最小水平距离（m）

名称 新植乔木 现状乔木 灌木或绿篱外缘

电力电缆 1.50 3.5 0.50

通讯电缆 1.50 3.5 0.50

给水管 1.50 2.0 —

排水管 1.50 3.0 —

排水盲沟 1.50 3.0 —

消防龙头 1.20 2.0 1.20
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煤气管道（地中

压）

1.20 3.0 1.00

热力管 2.00 5.0 2.00

注：乔木与地下管线的距离是指乔木树干基部的外缘与管线外缘的净距离。灌木或绿篱与

地下管线的距离是指地表处分 枝干中最外的枝干基部的外缘与管线外缘的净距。

3、 落叶乔木在非种植季节种植时，应根据不同情况分别采取以下技术措施：

(1) 苗木必须提前采取疏枝、环状断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。

(2) 苗木应进行强修剪，剪除部分侧枝，保留的侧枝也应疏剪或短截，并应保留原树冠的

三分之一，同时必须加大土球体积。

(3) 可摘叶的应摘去部分叶片，但不得伤害幼芽。

(4) 夏季可搭栅遮荫、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润；冬季应防风防寒。

4、干旱季节，种植裸根树木应采取根部喷布生根激素、增加浇水次数等措施。针叶树可在

树冠喷布聚乙烯树脂等抗蒸腾剂。

5、对排水不良的种植穴，可在穴底铺 l0～15cm 砂砾或铺设渗水管、盲沟，以利排水。

6、 树木种植后浇水、支撑固定应符合下列规定：

(1) 种植后应在略大于种植穴直径的周围，筑成高 10～15cm 的灌水土堰，堰应筑实，不得

漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。

(2) 新植树木应在当日浇透第一遍水，隔 2-3 天浇第二遍水，以后应根据当地情况及时补

水。

(3) 粘性土壤，宜适量浇水，根系不发达树种，浇水量宜较多；肉质根系树种，浇水量宜

少。

(4) 秋季种植的树木，浇足水后可封穴越冬。

(5) 遇干旱天气时，应增加浇水次数。干热风季节，应对新发芽放叶的树冠喷雾，宜在上

午 l0 时前和下午 15 时后进行。

(6) 浇水时应防止因水流过急而冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水。浇水后若土壤沉

陷，致使树木倾斜时，应及时扶正、培土。

(7) 浇水渗下后，应及时用围堰土封树穴。再筑堰时，不得损伤根系。

7、为了使种植好的苗木不因土壤沉降或风力的影响而发生歪斜，种植胸径 5cm 以上的乔木，

应设支柱固定，支撑高度为植株高度的 1/2-2/3 处，严禁打穿土球或损伤根盘。支柱应牢固，

绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立。不同类型的苗木可采用不同的支撑手法，如

图：

大树移植有明显主干分枝点在 1.5 米以上、胸径在 15cm 以上的都必须打井字桩，丛生的或

者分枝点较低的苗木打米字桩。高大的乔木必要时要进行加固处理，不仅要打支撑，还要在苗

木上方拉钢丝绳固定。

11.3.3草坪、花卉种植

建植草坪前，场地整理应符合下列规定：

(1) 翻土深度不小于 30cm，并全部过筛（筛空 10*10mm），以获得疏松、精细的土壤.

(2) 草坪适于在微酸或中性和微碱性土壤中生长，对受过污染及有害于草坪生长的土壤，

应将 30cm 厚表土壤全部清运，并换入好土。
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(3) 每亩施有机肥 2500Kg,或硫酸亚铁 13Kg,粉碎后撒匀，并翻入土中。

(4) 农药、除草剂及其他农用化学用品应由承包人按园艺要求的方法、季节及当地气候和

所选苗木的有关性质来选用。在工作开始至少 7天前，承包人应将各化学物品的样品以及有关

资料送交监理工程师批准。

(5) 铺设草皮时，草皮块与块的间隙应不大于 1cm。

11.3.4 特别说明

1、苗木统计表中的规格注释：

树高(H)：指苗木自地面至最高生长点之间的距离。

胸径(Φ)：指地面以上 1.3m 处树干的直径，以 cm 为测量单位。

地径(D)：指灌木主干平地面处的干径，以 cm 为测量单位。

冠径(S)：指苗木的地面垂直投影距离。

长度（L)：指蔓生灌木单个枝条的长度。

分枝点：指苗木自地面至第一分枝点之间的主干高度。

规格指标：各品种规格均为修剪后规格，实际进苗规格应大于此规格。

2、如苗木表中所标苗木数量与平面图中实际种植的苗木数量不符，以平面图中实际种植的

苗木数量为准（是指实际种植数量，不是指平面图中的标注数量）。

3、如有原因要更换苗木品种或改变苗木数量与规格，应与设计人员协商解决。

4、图纸未详之处，均按有关施工规范及工程验收标准施工。

5、现场遇涵洞、改路、桥梁及房屋建筑等无法种植的情况，需经业主、设计、监理等相关

单位确认后进行调整种植位置。

6、如发现主体设计图纸与本设计图不一致，应及时通知我司调整变更。
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12施工期交通组织设计

本项目是老路改造工程，沿线商业、住宅较多，通行需求高。因此施工期间完善的交通组

织方案十分重要。设计阶段将把施工期间交通组织设计作为重点，为施工期间道路交通组织提

供依据，降低施工期间对该区域正常交通的干扰，避免对周边产生较大影响。

1、施工期交通组织设计内容

（1）交通组织措施

交通组织设计主要是交通安全设施的设计，包括标志标线、隔离设施、防眩设施等。同时

通过强化设置限速等警告指示标志、防眩板、轮廓标等设施来改善交通安全。

（2）路网交通组织及交通诱导

充分利用周边路况较好、现状交通流量较少的周边道路，通过多条道路合理分流项目路的

交通负荷，确保其施工期间交通的正常运行。

（3）信息发布

信息发布主要目的是让公众充分获取关于长安路、永泰路施工期间交通组织方案的相关信

息。信息发布的手段包括大众媒介预告性发布、发布宣传单、设置信息告知牌等三类。

（4）施工期间交通组织具体实施方案

（5）临时性交通管理

做实勤务管理工作，提前介入人工指挥干预、临时性交通管理措施等手段，合理安排核心

排堵区域、外围疏导地区的警力布局和管理方案。

（6）制定相关保障措施

加强交通安全宣传，服务区域经济。分阶段召开交通组织调整情况通报会，向施工沿线相

关单位，特别是学校、医院、重点单位及社区居民及时通报市重大工程施工情况和交通组织调

整情况；增设交通告示设施，提前告知驾驶员有关信息。

（7）交通分流

积极与市交警部门和其它交通管理部门等单位联系，制定具体分流措施。施工期间通过“路

网分流”项目路的交通流量，以免施工期间造成项目路的交通拥堵。通过设置临时交通标志或提

示牌形式告知司机陈江大道施工路段及分流路线，减少施工路段行车数量。每处分流点设置施

工警告标志、指路标志。采用分流措施缓解项目路施工期间的交通拥挤问题。
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13工程概算

13.1编制内容

本次初设投资概算包含陆丰市长安路、永泰路环境提升项目工程范围内的所有工程，包括

主管线和片区管网工程。工程建设总投资 8800.81万元，其中：工程建安费 7633.39万元、工程

建设其他费用 748.33万元、工程预备费 419.09万元。

13.3其他建设费用及预备费

1、项目建设管理费根据“财建〔2016〕504号”规定的计取方式计取；

2、工程监理费根据“国家发改委、建设部发改价格[2007]670号”规定的计取方式计取；

3、建设项目前期工作咨询费根据“计价格[1999]1283号”规定的计取方式计取；

4、研究试验费按第一部分工程费用的 0.15%计取；

5、勘察设计费按中标合同计取；

6、环境影响咨询服务费根据“计价格[2002]125号”规定的计取方式计取；

7、场地准备及临时设施费按第一部分工程费用的 0.8%计取；

8、工程保险费根据“建标[2007]164号”规定，按第一部分工程费用的 0.45%计取；

9、工程招标代理服务费根据“计价格[2002]1980号”、“发改价格[2011]534号”规定的计

取方式计取；

10、方案设计评审费参照施工图审查费收费标准，按勘察设计费的 4%计取；

11、施工图审查费根据“发改价格[2011]534号”规定，不超过勘察设计费的 6.5%，且不超

过工程概算投资额的 2‰”，本项目按勘察设计费的 6.5%计取；

12、市政公用设施费不计取；

13、工程造价咨询费根据“粤价函[2011]742号文”计取；

14、工程预备费：基本预备费按本项目工程建安费用与工程建设其他费用之和的 5%计取；

13.4备注

本工程利润按 15%计取，采用一般计税方法（增值税计税模式），增值税税率为 9%。

13.2编制依据

1、《广东省市政工程综合定额》（2018年）及相关的配套文件；

2、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018年）及相关的配套文件

3、《广东省安装工程综合定额》（2018年）及相关的配套文件；

4、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）及相关的配套文件；

5、建设部颁发建标[2011]1号关于印发《市政工程设计概算编制办法》的通知及国家有关

经济规定和文件；

6、材料价格依据：材料价格采用陆河县及汕尾市 2021年 2月信息价，缺项部分采用市场

询价；

7、广东省建设工程有关经济文件的其他规定。

13.5附表

（1）建设项目总投资概算汇总表

（2）工程建设其他费用计算表

（3）工程概算书（第一部分工程费中的各单位工程详表）
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附件：

1、工可批复

2、方案审查意见
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第 二 篇

道路工程
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第 三 篇

排水工程





序号 名称 规格 材料 单位 数量 备注

雨水管 承插式Ⅱ级钢筋混凝土管 米 胶圈接口

雨水管 承插式Ⅱ级钢筋混凝土管 米 胶圈接口

雨水管 承插式Ⅱ级钢筋混凝土管 米 胶圈接口

雨水管 承插式Ⅱ级钢筋混凝土管 米 胶圈接口

雨水管连接管 承插式Ⅱ级钢筋混凝土管 米 胶圈接口

雨水检查井 混凝土 座 含防坠网， 页

雨水检查井 混凝土 座 含防坠网， 页17

雨水检查井 混凝土 座 含防坠网， 页34

雨水检查井 混凝土 座 含防坠网，06MS201-3,页34

雨水检查井 混凝土 座 含防坠网， 页59

双箅偏沟式雨水口 双箅 砖砌 个 ，页

多箅偏沟式雨水口 多箅 砖砌 个 ，页

雨水排口 座 页 、

雨水排口 座 页 、

雨水排口 座 页 、

拍门 个 参考大样图

拍门 个 参考大样图

拍门 个 参考大样图

新建污水管 承插式Ⅱ级钢筋混凝土管 米 胶圈接口

污水检查井 混凝土 座 含防坠网， 页25

新做排口河岸堤恢复 处 用于新建排口时，现状河道岸堤恢复

挖方 立方米

填方 中粗砂 立方米

填方 路基合格填料 立方米

现状排水检查井加高 C35快凝混凝土 座 含防坠网，加高9cm

给水管 给水PE管 米
财政局非机动车道往原人行道拓宽，现状
给水管0.2-0.5米，故考虑迁移新建

闸阀井直径DN100 混凝土砖砌 座 07MS101-2-14，含闸阀及设备部分

1 d600 1210 
2 d800 198 
3 d1000 80 
4 d1200 98 
5 d300 1170 
6 1250 38 06MS201-3, 15
7 5 06MS201-3,
8 2 06MS201-3,
9 3 

10 2 06MS201-3,
11 184 16S518 12
12 8 16S518 12
13
14
15
16
17
18
19 70 
20 1250 2 06MS201-3,
21 3 
22 15824 
23 5646 
24 9083 
25 90 

26 dn100 150 

27 2 

Φ

Φ1500

1500*1100

1650*1650

2200*2200

Φ

Φ700

Φ1200

D800 1 20S517 17 18
D1000 1 20S517 17 18
D1200 1 20S517 17 18
D800 1
D1000 1
D1200 1
d600

序号 名称 规格 材料 单位 数量 备注

1 现状排水检查井加高 Φ700 C35快凝混凝土 座 18 含防坠网，加高10cm

2 双箅偏沟式雨水口 双箅 砖砌 个 36 16S518，页12

3 雨水管连接管 d300 承插式Ⅱ级钢筋混凝土管 米 240 胶圈接口





公园
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1YS181

1YS182

塑料 DN100

给水 光纤 Φ400*400 16/8 

中国电信
砼 DN600

雨污合流
铜 Φ50 1/1 1条 220V

路灯

埋深 1.77

砼 DN800

雨水

埋深 0.32

铜 Φ50 1/1 1条 220V

路灯

埋深 4.74

塑料 DN200

燃气

1LD197
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交安工程
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照明工程
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绿化工程











































第 七 篇

配套河道景观工程
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道路工程
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第 二 篇

排水工程



序号 名称 规格 材料 单位 数量 备注

现状排水检查井加高 C35快凝混凝土 座 含防坠网，加高10cm

双箅偏沟式雨水口 双箅 砖砌 个 ，页

雨水管连接管 承插式Ⅱ级钢筋混凝土管 米 胶圈接口

1 50 
2 290 16S518 12
3 d300 580 

Φ700
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交安工程
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绿化工程
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概算



工程概算汇总表

工程名称：陆丰市长安路、永泰路环境提升项目

序号 工程或费用名称

估算金额（万元）
各项费用占总投
资比例（%）

备  注
市政工程 安装工程

设备及工器具
购置

其它费用 合 计

(一) 工程费用 7633.39 7633.39 0.87 

1 陆丰市长安路环境提升工程 4600.93 4600.93 

1.1 道路工程 2587.20 2587.20 

1.2 排水工程 453.60 453.60 

1.3 照明工程 193.20 193.20 

1.4 交安工程 65.43 65.43 

1.5 绿化工程 385.64 385.64 

1.6 景观工程 915.87 915.87 

2 陆丰市永泰路环境提升工程 3032.46 3032.46 

2.1 道路工程 2634.73 2634.73 

2.2 排水工程 82.20 82.20 

2.3 交安工程 36.49 36.49 

2.4 绿化工程 279.03 279.03 

(二) 工程建设其他费用 748.33 748.33 0.09 

1 建设用地及征拆费 / /

详见工程建设其它费用计算表

2 建设管理费 299.25 299.25 

2.1 建设单位管理费 125.61 125.61 

2.2 工程监理费 173.64 173.64 

3 建设项目前期工作咨询费 38.04 38.04 

4 研究试验费 0.00 0.00 

5 勘察设计费 140.00 140.00 

5.1 工程勘察费 23.00 23.00 

5.2 工程设计费 117.00 117.00 

6 环境影响咨询服务费 8.87 8.87 

7 劳动安全卫生评审费 22.90 22.90 

8 场地准备及临时设施费 61.07 61.07 

9 工程保险费 34.35 34.35 

10 工程招标代理服务费 29.73 29.73 

11 施工图设计文件审查费 9.10 9.10 

12 市政公用设施费 0.00 0.00 

13 工程造价咨询费 105.03 105.03 

(三) 预备费 419.09 419.09 0.05 (一)+(二)×5%

(四) 建设期利息 0.00 0.00 0.00 不计

(五) 铺底流动资金 0.00 0.00 0.00 无

(六) 建设项目总投资 7633.39 0.00 0.00 1167.42 8800.81 1.00 



  工程建设其他费用计算表  

工程名称：陆丰市长安路、永泰路环境提升项目

序号 费用名称 说明及计算式 金额 (万元) 备注

一 工程费用 7633.39 

二 建设其他费用 748.33 

1 建设用地及征拆费 /

2 建设管理费 299.25 

2.1 建设单位管理费 80+(总投资-5000)*1.2% 125.61 财建[2016]504号

2.2 工程监理费 ((181-120.8)*(工程费用-5000)/(8000-5000)+120.8)*1 173.64 国家发改委、建设部发改价格[2007]670号

3 建设项目前期工作咨询费 38.04 

3.1 编制项目建议书 （（14-6）*（总投资-3000）/（10000-3000）+6）*0.7 8.84 

国家计委计价格（1999）1283号
3.2 编制可行性研究报告 （（28-12）*（总投资-3000）/（10000-3000）+12）*0.7 17.68 

3.3 评估项目建议书 （（8-4）*（总投资-3000）/（10000-3000）+4）*0.7 5.12 

3.4 评估可行性研究报告 （（10-5）*（总投资-3000）/（10000-3000）+5）*0.7 6.40 

4 研究试验费 不计 0.00 暂列

5 勘察设计费 5.1+5.2 140.00 

5.1 工程勘察费 23.00 

按实计列
5.2 工程设计费 5.2.1+5.2.2 117.00 

5.2.1 方案设计方案编制费 47.00 

5.2.2 施工图设计方案编制费 70.00 

6 环境影响咨询服务费 8.87 

6.1 编制环境影响报告书（含大纲） ((15-6)*(总投资-3000)/(20000-3000)+6)*0.8 7.26 
国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号

6.2 评估环境影响报告书（含大纲） ((3-1.5)*(总投资-3000)/(20000-3000)+1.5)*0.8 1.61 

7 劳动安全卫生评审费 第一部分费用×0.3% 22.90 按第一部分工程费用的0.1%-0.5%计列

8 场地准备及临时设施费 第一部分费用×0.8% 61.07 按第一部分工程费用的0.5%-2.0%计列

9 工程保险费 第一部分费用×0.45% 34.35 按第一部分工程费用的0.3%-0.6%计列

10 工程招标代理服务费 10.1+10.2+10.3 29.73 

10.1 工程招标 100*(1%)+400*(0.7%)+500*(0.55%)+4000*(0.35%)+(工程费用-5000)*(0.2%) 25.82 

计价格[2002]1980号文
10.2 设计招标 100*(1.5%)+(设计费-100)*(0.8%) 1.82 

10.3 监理招标 100*(1.5%)+(监理费-100)*(0.8%) 2.09 

11 施工图设计文件审查费 (工程勘察费+工程设计费)×6.5% 9.10 发改价格[2011]534号

12 市政公用设施费 0.00 不计

13 工程造价咨询费 13.1+13.2+13.3 105.03 

13.1 工程量清单及招标控制价编制费
100*(0.3%+0.18%)+400*(0.25%+0.16%)+500*(0.24%+0.14%)+4000*(0.22%+0.1
2%)+(工程费用-5000)*(0.2%+0.09%)

25.26 

粤价函【2011】742号文
13.2 施工阶段全过程造价控制费 100*1.2%+400*1.1%+500*1%+4000*0.9%+(工程费用-5000)*0.8% 67.67 

13.3 竣工结算审核费 100*0.28%+400*0.25%+500*0.22%+4000*0.16%+(工程费用-5000)*0.13% 12.10 



工程概算汇总表

工程名称：陆丰市长安路、永泰路环境提升项目

序号 工程或费用名称

估算金额（万元）
各项费用占总投
资比例（%）

备  注
市政工程 安装工程

设备及工器具
购置

其它费用 合 计

(一) 工程费用 7633.39 7633.39 0.87 

1 陆丰市长安路环境提升工程 4600.93 4600.93 

1.1 道路工程 2587.20 2587.20 

1.2 排水工程 453.60 453.60 

1.3 照明工程 193.20 193.20 

1.4 交安工程 65.43 65.43 

1.5 绿化工程 385.64 385.64 

1.6 景观工程 915.87 915.87 

2 陆丰市永泰路环境提升工程 3032.46 3032.46 

2.1 道路工程 2634.73 2634.73 

2.2 排水工程 82.20 82.20 

2.3 交安工程 36.49 36.49 

2.4 绿化工程 279.03 279.03 

(二) 工程建设其他费用 748.33 748.33 0.09 

1 建设用地及征拆费 / /

详见工程建设其它费用计算表

2 建设管理费 299.25 299.25 

2.1 建设单位管理费 125.61 125.61 

2.2 工程监理费 173.64 173.64 

3 建设项目前期工作咨询费 38.04 38.04 

4 研究试验费 0.00 0.00 

5 勘察设计费 140.00 140.00 

5.1 工程勘察费 23.00 23.00 

5.2 工程设计费 117.00 117.00 

6 环境影响咨询服务费 8.87 8.87 

7 劳动安全卫生评审费 22.90 22.90 

8 场地准备及临时设施费 61.07 61.07 

9 工程保险费 34.35 34.35 

10 工程招标代理服务费 29.73 29.73 

11 施工图设计文件审查费 9.10 9.10 

12 市政公用设施费 0.00 0.00 

13 工程造价咨询费 105.03 105.03 

(三) 预备费 419.09 419.09 0.05 (一)+(二)×5%

(四) 建设期利息 0.00 0.00 0.00 不计

(五) 铺底流动资金 0.00 0.00 0.00 无

(六) 建设项目总投资 7633.39 0.00 0.00 1167.42 8800.81 1.00 



                                               工程建设其他费用计算表                                               

工程名称：陆丰市长安路、永泰路环境提升项目

序号 费用名称 说明及计算式 金额 (万元) 备注

一 工程费用 7633.39 

二 建设其他费用 748.33 

1 建设用地及征拆费 /

2 建设管理费 299.25 

2.1 建设单位管理费 80+(总投资-5000)*1.2% 125.61 财建[2016]504号

2.2 工程监理费 ((181-120.8)*(工程费用-5000)/(8000-5000)+120.8)*1 173.64 国家发改委、建设部发改价格[2007]670号

3 建设项目前期工作咨询费 38.04 

3.1 编制项目建议书 （（14-6）*（总投资-3000）/（10000-3000）+6）*0.7 8.84 

国家计委计价格（1999）1283号
3.2 编制可行性研究报告 （（28-12）*（总投资-3000）/（10000-3000）+12）*0.7 17.68 

3.3 评估项目建议书 （（8-4）*（总投资-3000）/（10000-3000）+4）*0.7 5.12 

3.4 评估可行性研究报告 （（10-5）*（总投资-3000）/（10000-3000）+5）*0.7 6.40 

4 研究试验费 不计 0.00 暂列

5 勘察设计费 5.1+5.2 140.00 

5.1 工程勘察费 23.00 

按实计列
5.2 工程设计费 5.2.1+5.2.2 117.00 

5.2.1 初步设计方案编制费 47.00 

5.2.2 施工图设计方案编制费 70.00 

6 环境影响咨询服务费 8.87 

6.1 编制环境影响报告书（含大纲） ((15-6)*(总投资-3000)/(20000-3000)+6)*0.8 7.26 
国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号

6.2 评估环境影响报告书（含大纲） ((3-1.5)*(总投资-3000)/(20000-3000)+1.5)*0.8 1.61 

7 劳动安全卫生评审费 第一部分费用×0.3% 22.90 按第一部分工程费用的0.1%-0.5%计列

8 场地准备及临时设施费 第一部分费用×0.8% 61.07 按第一部分工程费用的0.5%-2.0%计列

9 工程保险费 第一部分费用×0.45% 34.35 按第一部分工程费用的0.3%-0.6%计列

10 工程招标代理服务费 10.1+10.2+10.3 29.73 

10.1 工程招标 100*(1%)+400*(0.7%)+500*(0.55%)+4000*(0.35%)+(工程费用-5000)*(0.2%) 25.82 

计价格[2002]1980号文
10.2 设计招标 100*(1.5%)+(设计费-100)*(0.8%) 1.82 

10.3 监理招标 100*(1.5%)+(监理费-100)*(0.8%) 2.09 

11 施工图设计文件审查费 (工程勘察费+工程设计费)×6.5% 9.10 发改价格[2011]534号

12 市政公用设施费 0.00 不计

13 工程造价咨询费 13.1+13.2+13.3 105.03 

13.1 工程量清单及招标控制价编制费
100*(0.3%+0.18%)+400*(0.25%+0.16%)+500*(0.24%+0.14%)+4000*(0.22%+0.1
2%)+(工程费用-5000)*(0.2%+0.09%)

25.26 

粤价函【2011】742号文
13.2 施工阶段全过程造价控制费 100*1.2%+400*1.1%+500*1%+4000*0.9%+(工程费用-5000)*0.8% 67.67 

13.3 竣工结算审核费 100*0.28%+400*0.25%+500*0.22%+4000*0.16%+(工程费用-5000)*0.13% 12.10 
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